PROCESSO DE LICITAGAO N° 14/2022
TOMADA DE PRECOS PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N° 02/2022

TIPO: MENOR PRECO
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO POR ITEM
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

1.0 - PREAMUBLO

1.1 - O MUNICIPIO DE BRUNOPOL.IS, Estado de Santa Catarina, Pessoa Juridica de
Direito Publico Interno, com Sede a Rua Selmo Hech, n® 2405 - Centro — Brundpolis -
SC, Inscrito no CNPJ n° 01.613.853/001-61, por intermédio de seu Prefeito Municipal,
Sr. VOLCIR CANUTO, torna publico para conhecimento dos interessados, que na data,
horério e local indicado, fara realizar Licitacdo, na modalidade Tomada de Precos, do
Tipo MENOR PRECO, julgamento pelo Menor Preco Unitario, mediante o regime
de Empreitada por Preco Unitario, para a execucdo de Obras e Servicos de
Engenharia, tendo como Objeto a CONSTRUCAO DO CENTRO
POLIESPORTIVO DE MAROMBAS, composto de: Praca Esportiva e Recreativa
e execucgdo de Pavimentacao Asfaltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente), drenagem e sinalizacdo vertical e horizontal, nas Ruas Inés Zanella e Av.
Marombas que da Acesso a Praca, na localidade de Marombas, municipio de
BRUNOPOLIS - SC, conforme as condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos. O
procedimento licitatério observard as disposicdes da Lei n° 8.666/93, da Lei
Complementar n® 123/06 e alterac6es promovidas pela Lei Complementar n°® 147/2014 e
do Decreto n° 6.204/07.

1.2 - DA APLICACAO DOS RECURSOS: Trata da aplicacdo de recursos proveniente
da Portaria N° 475/SEF — 23/11/2021 Processo SGPe SCC 00018348/2021 com Governo
do Estado de Santa Catarina, e contrapartida do Or¢camento proprio do Municipio de
Brundpolis — SC, previsto para o Exercicio de 2022 e posteriores.

1.3 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES: Os Envelopes da Habilitacdo (Envelope n°
1) e Proposta de Precos (Envelope n° 2) deverao ser entregues até as 14hrs00min do dia
21 de marco de 2022, no Departamento Municipal de Compras, Licitacdes e Contratos,
no Paco Municipal, a Rua Selmo Hech, n® 2405 - Centro — Brunodpolis — SC.

1.4 - DA SESSAO PUBLICA: A Sessdo Publica de Abertura e Julgamento desta
Licitagdo seré realizada no endereco, dia e horéario abaixo indicado.

Dia: 21 de marco de 2022.

Horario: 14hrs:05min (quatorze horas), Horario de Brasilia.

Endereco: Departamento Municipal de Compras, Licitacbes e Contratos, no Pago
Municipal, Rua Selmo Hech, n°® 2405 - Centro — Brundpolis - SC.



1.5 - DA DISPONBILIZACAO DO EDITAL: O Edital da Tomada de Precos n°
02/2022 e toda documentacéo técnica estara disponivel, a todos os interessados, no site
da prefeitura www.brunopolis.sc.gov.br no link licitacGes.

2.0-DO OBJETO

2.1 - A presente Licitacdo tem como Objeto a Contratacdo de Empresa especializada
para o fornecimento de material e méo de obra objetivando a execucéo de Obras e
Servicos de Engenharia, tendo como Objeto a CONSTRUCAO DO CENTRO
POLIESPORTIVO DE MAROMBAS, em conformidade com as especificacfes
constantes no Memorial Descritivo, Projeto Executivo, Plantas, Planilhas Orcamentérias
e demais documentos que compde o Projeto de Engenharia, parte integrante deste Edital,
composto pelos ITENS:

1) Construcédo da PRACA ESPORTIVA E RECREATIVA do Centro Poliesportivo
de Marombas, compreendendo os seguintes itens do Orcamento que compde o
Projeto Técnico Executivo:

1. Servigos Preliminares

2. Cancha de Bocha;

3. Quiosque;

4. Vestiarios;

5. Quadra de Futebol Society;

6. Quadra de Volei e Basquete;

7. Academia de Saude;

8. Parque Infantil;

10. Pavimentacao em Paver;

11. Vegetacéo;

12. Instalagdes Elétricas.

I1) Execucdo de Pavimentacdo Asfaltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado
a Quente), drenagem e sinalizacdo vertical e horizontal, no entorno do Centro
Poliesportivo de Marombas, beneficiando as Ruas Inés Zanella e Av. Marombas,
compreendendo o seguinte item do Orcamento que compde o Projeto Técnico
Executivo:

8. Pavimentac&o Asfaltica.

3.0 - DA DESPESA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

3.1 - A Despesa estimada com a contratacdo dos servigos é de R$ 2.029.107,82 (Dois
milhdes, vinte e nove mil, cento e sete reais e oitenta e dois centavos), conforme o
orcamento estimativo disposto no PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - ANEXO


http://www.brunopolis.sc.gov.br/

I, pecas integrantes deste Edital, e correrdo a conta das Dota¢fes Orgamentarias do
Exercicio vigente, abaixo identificadas, relativo ao exercicio de 2022 e posteriores:

Cadigo un. Projeto/Atividade Elemento Despesa Saldo
Reduzido Orgamentaria Disponivel
83 05.03 1.013 4.4.90.51.99.00.00.01.0000 | 105.000,00
143 05.03 1.013 4.4.90.51.99.00.00.01.0064 0,00

4.0-DA IMPUGNAC}AO E PEDIDO DE INFORMA(}OES SOBRE O EDITAL
4.1 - O Edital poderéa ser impugnado:

4.1.1 - Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura
da sessdo publica.

4.1.2 - Por qualquer licitante em até 02 (dois) Uteis antes da data fixada para abertura da
sessdo publica.

4.2 - Acolhida a impugnacéo contra o ato convocatdrio, sera definida e publicada nova
data para realizacdo do certame.

4.3 - Até a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracdo elementos, informacdes e esclarecimentos relativos a licitacdo
e as condicbes para atendimento das obrigacdes necessarias ao cumprimento de seu
objeto.

4.3.1 - As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

4.3.2 - As respostas as impugnacfes e os esclarecimentos prestados pela Comissédo de
Licitacdo deverdo ser autuados no processo licitatdrio e estar disponiveis para consulta
por qualquer interessado.

5.0 - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1 — Poderdo participar deste certame, todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratagdo que preencherem as condic¢Oes de credenciamento,
constantes deste Edital, devidamente cadastrados no Departamento de Compras,
LicitacBes e Contratos do Municipio de Brunopolis.

5.2 — N&o sera admitida a participacdo de:

5.2.1 — Empresa em consorcio.

4.2.2 — Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.

5.2.3 — Empresas punidas com a suspensdo do direito de licitar ou contratar com a
Administracdo, durante o prazo estabelecido para a penalidade, nos termos do art. 12 da
Lei n°®8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).



5.2.4 — Empresas cujos diretores, gerentes, socios, titulares ou empregados sejam
servidores publicos do Municipio e detentores de mandatos eletivos no Municipio de
Brunaopolis.

5.2.5 - Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperagdo
judicial ou extrajudicial.

5.2.6 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°
8.666/93.

6.0—-DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS - EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADOS

6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que desejam participar deste
certame usufruindo os beneficios concedidos pela Lei Complementar n°® 123/2006 e
alteracdes promovidas pela Lei Complementar n® 147/2014, deverao observar o disposto
nos subitens seguintes.

6.2 - A condicao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/2006 e alteragdes promovidas pela Lei
Complementar n® 147/2014, devera ser comprovada, mediante apresentacdo da seguinte
documentacéo:

a) - Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste
0 seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades
simples, que ndo registram seus atos na Junta Comercial, deverdo apresentar certiddo do
Registro Civil de Pessoas Juridicas atestando seu enquadramento nas hipéteses do Art. 3°
da Lei Complementar n® 123/2006 e alteracbes promovidas pela Lei Complementar n°
147/2014. A Certidao deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e
vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitacdo.

b) - Declaracdo de enquadramento em conformidade com o art. 3° da Lei
Complementar n° 123/2006 e alteracdes promovidas pela Lei Complementar n® 147/2014,
afirmando ainda que nédo se enquadram em nenhuma das hipéteses do § 4° do art. 3° da
Lei Complementar n® 123/2006, conforme o modelo do ANEXO IX, do presente Edital.
b.1 - A ndo apresentacdo da declaracdo de ME/EPP e equiparado importara na renincia
ao tratamento consagrado na Lei Complementar n°® 123/06 e alteracdes promovidas pela
Lei Complementar n°® 147/2014.

6.3 - Os Documentos para fins de comprovacéo da condicdo de Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte deverdo ser apresentados no Envelope N° 01 - Documentos.

7.0 - DO CREDENCIAMENTO
7.1 —Fica a critério do Licitante se fazer representar ou ndo na Sessao.



7.2 - Na data e horéario estabelecidos para a realizacdo da Sesséo Publica da Tomada de
Precos, 0s representantes das licitantes deverdo identificar-se para obter o credenciamento
de participacdo em todos os atos decorrentes desta Licitacao.

7.3 —Para o credenciamento deverao ser apresentados os seguintes documentos:

7.3.1 — Tratando-se de representante legal, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacées em decorréncia de tal
investidura.

7.3.2 — Tratando-se de Procurador, a procuracgao por instrumento publico ou particular do
qual constem poderes especificos para formular lances, negociar preco, interpor recursos
e desistir de sua interposicdo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para
a outorga.

7.4 — O Representante Legal ou o Procurador deverdo identificar-se exibindo documento
oficial de identificacdo que contenha foto.

7.5 — Serd admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

7.6 - A ndo apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento
ndo impedird a participagdo do licitante no presente certame, porém impedird o seu
representante de se manifestar durante a sessao, decaindo, em consequéncia do direito de
interpor recurso.

7.7 — Os documentos de credenciamento, os quais fardo parte do presente processo,
deverdo ser entregues separadamente dos envelopes da Documentacdo de Habilitacéo
e da Proposta de Precos.

7.8 — Far-se-a o credenciamento até o horario estipulado para o inicio da Sessdo de
julgamento da Tomada de Precos.

7.9 — O Modelo de Termo de Credenciamento consta no ANEXO VI deste Edital.

80 — DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DO
ENVELOPE DA PROPOSTA

8.1 - Os documentos relativos & HABILITACAO (N° 01) e & PROPOSTA DE
PRECOS (N° 02) deverdo ser entregues separadamente, em envelopes fechados e
lacrados, rubricados no fecho e identificados no anverso com o nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 0s seguintes
dizeres:

MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS

PROCESSO DE LICITAGAO N° 14/2022

TOMADA DE PRECOS N° 02/2022

PROPOPONENTE:

ENVELEPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

| MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS |




PROCESSO DE LICITAGAO N° 14/2022
TOMADA DE PRECOS N° 02/2022
PROPONENTE:

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

8.2 - Serd admitido o encaminhamento dos Envelopes por via postal ou similar, desde
que recebidos no Protocolo do Departamento de Licitagdes da Prefeitura Municipal de
Brundpolis — SC, até o horario marcado para abertura da Sessdo Publica.

9.0 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1 - Para habilitacdo na licitacdo, exigir-se-a dos interessados documentacao relativa a:

a) Habilitacdo Juridica;

b) Qualificacdo econdémico-financeira;

c) Regularidade fiscal e trabalhista;

d) Qualificagdo técnica e

f) Documentagdo complementar.

9.2 - Documentos relativos a habilitacéo juridica:

9.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual.

9.2.2 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores.

9.2.3 - Decreto de autorizagdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

9.2.4 — Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da Empresa, pertinente ao ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

9.3 - Documentos relativos a qualificagdo econdmico-financeira:

9.3.1 - A prova de qualificacdo Econdmico-Financeira seré feita mediante a apresentacéo

dos seguintes documentos:

9.3.2 - Prova de inscricdo do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ).

9.3.3 — Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do Demonstrativo de Resultado
do Exercicio (DRE), o e Demonstrativo de Lucros e Prejuizos Acumulados (DLPA) do
ultimo Exercicio Social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que demonstrem a
boa situagéo financeira da Empresa Proponente, vedada a sua substitui¢do por Balancetes
e Balancos provisorios, através dos Indices relacionados abaixo.

9.3.3.1 — As Empresas recém constituidas poderdo apresentar a copia do Balanco de
Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou
domicilio da Licitante, que também demonstrem a boa situacdo financeira da empresa,
através dos Indices relacionados abaixo:



a) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL= ILG>=1  -ILG=(AC+RLP)/
(PC+ELP)er

b) INDICE DE SOLVENCIA GERAL = ISG>=1 -1ISG = AT / (PC+ELP)
¢) INDICE DE LIQUIDES CORRENTE=ILC>=1 -ILC=AC/PC

ONDE:

AT = Ativo Total;

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante;

PL = Patrimbnio Liquido;

ELP = Exigivel a Longo Prazo;

RLP = Realizavel a Longo Prazo
(1)Nota Explicativa:

a.

b.

Ser&o consideradas inabilitadas as empresas com Indice de Liquidez Geral (ILG), indice de
Solvéncia Geral (ISG) e indice de Liquidez Corrente (ILC) inferior a 01.

No caso de sociedade por acGes, o balanco devera ser acompanhado da publicagdo em jornal
oficial, em grande circulacéo e do registro na Junta Comercial;

No caso das demais Sociedades Comerciais, inclusive Firmas Individuais, o Balanco devera
ser acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento, do Livro Diario, estes Termos
devidamente registrados na Junta Comercial constando ainda no Balango, o nimero do Livro
Diério e das folhas nas quais se acha transcrito, devendo, tanto o Balango quanto os Termos
estarem assinados por Profissional competente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade, e pelo titular ou representante legal da empresa;

No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, em substituicdo ao Balango, devera
ser apresentado o Resumo de suas Demonstragdes Contabeis ou, a Declaragdo Simplificada
do Imposto de Renda, devendo as mesmas atender aos Indices exigidos, constando no resumo
das Demonstragdes Contébeis, a assinatura do Profissional competente, e do titular ou
representante legal da empresa. E na Declara¢do Simplificada do Imposto de Renda, a
assinatura do titular ou representante legal da empresa;

No caso de empresa recém-constituida, devera ser apresentado o Balan¢o de abertura
acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento devidamente registrados na Junta
Comercial, contando no Balanco o nimero do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito,
devendo ser assinado por profissional competente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa;

No caso de sociedade civil, o balanco patrimonial deverd ser inscrito no Cartdrio de Registro
Civil assinado por profissional registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
titular ou representante legal da instituicdo, atendendo aos indices estabelecidos neste
instrumento convocatdrio.

9.3.3.2 — Comprovacdo, com dados do Contrato Social, de que possui Capital Social de,
no minimo, 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacdo, conforme § 2°
e 3°do art. 31 da Lei Federal n° 8.666/93.

9.3.4 — Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da pessoa juridica, tanto no sistema E-PROC quanto no
sistema SAJ, com data de emissao ndo superior a 90 (noventa) dias da data limite para a
sua apresentacdo, salvo se contiver prazo de validade expresso.

9.4 - Documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista:



9.4.1 - Prova de reqularidade perante a Fazenda Municipal, comprovado com Certiddo
Negativa de Débito expedida pela Prefeitura Municipal, do domicilio ou sede da
proponente.

9.4.2 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(EGTS), demonstrando situacéo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei.

9.4.3 - Prova de regqularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
da licitante, expedida pelo 6rgdo competente.

9.4.4 - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

9.4.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos
Federais, incluso INSS, e a Divida Ativa da Uni&o.

9.4.6 - Quando o contrato for executado por Filial da empresa, o licitante devera
comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.

9.4.7 - As certiddes de comprovacgéo da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverdo ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgéo
expedidor, ou, na hipotese de auséncia de prazo estabelecido, deverdo estar datadas dos
ultimos 180 dias contados da data da abertura da sessao publica.

9.4.8 - As ME/EPP e seus equiparados deverdo apresentar toda a documentacdo exigida
para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo (art. 43 da LC n° 123/06).

9.4.9 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da Regularidade Fiscal sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo,
a critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais Certiddes Negativas ou Positivas, com
efeito de Certiddo Negativa (art. 43, 81°, da LC n° 123/06 e alteragGes promovidas pela
Lei Complementar n°® 147/2014).

9.4.10 - A declaracdo do vencedor do certame acontecerd no momento posterior ao
julgamento das Propostas, aguardando-se os prazos de regularizacdo fiscal para a abertura
da fase recursal. (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07).

9.4.11 - A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto acima, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 81 da Lei
n° 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, nos
termos da Secdo “DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA”, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagéo.

9.5 - Documentos relativos a Qualificacdo Técnica:

95.1 - REGISTRO OU INSCRICAO no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da




empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) Técnico(s), da regido a que estiverem
vinculados.

952 - ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
fornecido(s) por pessoa juridica de direito pablico ou privado, devidamente registrado(s)
na entidade profissional competente, demonstrando a execucao pretérita pela Licitante de
servicos compativeis em caracteristicas e quantitativos com a obra licitada, nos itens de
maior relevancia descritos no quadro do objeto e, nos termos do projeto basico que a
especifica e, relacionado ao item da Proposta apresentada.

9.5.3- COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, através
de prova de que Licitante possui, na data prevista para a entrega das propostas,
Profissional de nivel superior, inscrito no CREA-SC / CAU-SC, detentor de Atestado(s)
de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhado(s) da respectiva CAT - Certidao de Acervo Técnico devidamente
registrado na entidade profissional competente, sendo que o(s) atestados(s) devera(&do)
demonstrar a execucao pretérita satisfatoria de servigcos que envolvam quantitativos e
caracteristicas semelhantes aos servicos objeto desta Licitacdo, com quantitativos
minimos aceitaveis em relagdo aos itens de maior relevancia.

9.5.4 — COMPROVANTE DE VINCULO entre o Profissional Técnico, detentor da
Certidd@o de Acervo Técnico - CAT, exigida no Item 9.5.3, e a empresa licitante, mediante
a apresentacdo da respectiva Ficha de Registro de Empregados caso o Profissional
compuser o quadro permanente da empresa, ou por meio da apresentacdo do respectivo
Contrato de Trabalho ou de Prestacao de Servigos, ou ainda, por outro Documento idéneo,
que demonstre que a interessada pode se valer da capacidade técnica do Profissional
indicado para a consecucao da obra, objeto da futura contratacdo. Se o atestado estiver
em nome de Sdcio da empresa licitante, a comprovacdo do vinculo far-se-a por meio do
Contrato Social em vigor.

9.5.5 - Os documentos relacionados neste Item 9.5 poderdo ser substituidos pela simples
apresentacdo do Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.), desde que os documentos
constantes do Cadastro permitam concluir o atendimento das exigéncias formuladas neste
item, sob pena de inabilitacdo.

9.5.6 - ATESTADO DE VISITA, conforme modelo do ANEXO V111 deste Edital, de
que o Licitante, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse
fim, vistoriou os locais onde serdo realizadas as obras e de que é detentor de todas as
informagdes relativas a sua execucao.

9.5.6.1 - A visita tecnica serd acompanhada por Servidor designado para esse fim, de
Segunda a Sexta-Feira, durante o horario de expediente da Prefeitura Municipal, devendo
0 agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 49 3556-0020 — Departamento
Municipal de Compras, Licitagdes e Contratos.




9.5.6.2 - O prazo para a realizag&o da visita técnica iniciar-se-a no dia util seguinte ao da
publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura da
licitacdo.

9.5.7 — DECLARACAOQ explicita_e formal da disponibilidade de Instalacdes,
Maquinas, Equipamentos e Pessoal Técnico especializado na data da apresentacdo da
proposta, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitacdo, na forma
do § 6° do art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93, sob as penas cabiveis na Lei.

9.6 - Documentagdo complementar:

9.6.1 - Declaracdo de Inexisténcia de Impedimento Legal para habilitagcdo de sua
Proposta, conforme 0 modelo do ANEXO V deste Edital.

9.6.2 — Declaracgdo de inexisténcia de menores em seu quadro de pessoal, na forma do
disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal, conforme modelo do
ANEXO VII deste Edital.

9.6.3 - Declaracéo de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte

ou equiparado, nos termos da Lei Complementar n® 123/06 e alteragGes promovidas pela
Lei Complementar n°® 147/2014, quando for o caso, conforme modelo do ANEXO IX
deste Edital.
9.6.4 — O Responsavel que assinar os documentos exigidos na Documentacao
Complementar prevista neste Item devera comprovar que detém poderes para agir em
nome do Licitante.
9.6.5 - Nao serdo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.
9.6.6 - Para fins de Habilitagio, serdo aceitas Certiddes expedidas pelos Orgdos da
Administracdo Fiscal, Tributaria e Trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art.
35 da Lei n°10.522/02.
9.6.7 - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos deverao ser apresentados:
9.6.7.1 - Na forma prevista em Lei, e quando ndo houver regulamentacdo especifica,
deverdo sempre ser apresentados em nome do Licitante e com o nimero do CNPJ ou CPF,
se pessoa fisica.
9.6.7.2 - Em nome da Matriz, se o Licitante for a Matriz.
9.6.7.3 - Em nome da Filial, se o Licitante for a Filial, exceto aqueles documentos que,
pela propria natureza, forem emitidos somente em nome da Matriz.
9.6.7.4 - Em original, em publica¢do da imprensa oficial ou em cépia autenticada por
cartério ou por servidor qualificado do Departamento Municipal de Licitacdes do
Municipio de Brunépolis — SC.
9.6.8 - Constatado o atendimento as exigéncias previstas neste Edital, o Licitante sera
declarado Habilitado.
(2) Nota Explicativa:
Sugerimos aos Licitantes que, ao organizar o rol de Documentos de Habilitacéo,
numerarem as paginas no formato 1/12, 2/12, ....., 12/12.
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10.0 - DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1 - A Proposta de Precos deve ser redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas
todas as suas folhas, pelo Representante Legal do Licitante.

10.2 - A Proposta devera conter:

10.2.1 - PROPOSTA DE PRECOS, elaborada nos moldes do ANEXO |1 deste Edital,
juntamente com a Planilha de Custos, contemplando todos os Itens e Sub ltens do
Orcamento (Anexo 1), por Item, preenchida com valores UNITARIOS e TOTAIS, bem
como, o valor GLOBAL proposto para a realizacdo integral da Obra, conforme
estabelecido no Projeto Basico, Memorial Descritivo e demais informac6es constantes do
ANEXO I, do presente Edital.

10.2.2 — Os Valores Totais propostos para cada subitem da Planilha de Custos nao podera
ser superior ao Valor Orcado, sob pena de desclassificacéo.

10.2.3 - Né&o sera admitida cotacdo inferior as quantidades previstas neste Edital e seus
anexos.

10.2.4 - Para fins de retencédo do INSS e atendimento dos requisitos do Tribunal de
Contas do Estado, discriminar:

a) BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.l., detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo do ANEXO IV do Edital.
10.2.5 - Os custos de administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados
como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicao do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentéria.

10.2.6 — Preco Unitério e Total, em Moeda Corrente Nacional, em algarismos e por
extenso, sem inclusdo de quaisquer encargos financeiros ou previsdo inflacionéria.
10.2.7 - No Preco cotado j& deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas
diretas e indiretas, custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos
sociais, taxas, seguros, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, assim como 0s
relativos a uniformes, crachis e EPI’s, didrias, hospedagem, alimentacdo e quaisquer
outros que incidam sobre a contratacdo ou decorrentes da mesma.

10.2.8 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE EXECUCAO DA OBRA,
compativeis com o0s precos unitarios apresentados na planilha de cada proposta,
distribuidos pelo periodo total previsto para a execucao do objeto licitado.

10.2.9 - ATESTADO DE GARANTIA DA OBRA por eventuais patologias
construtivas, decorrentes do emprego de materiais ndo especificados e/ou de mao de obra
desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do término da obra.

10.2.10 - O Proponente ao elaborar a sua proposta devera observar o valor total maximo
orcado por item para a execucdo total e de cada sub-ltem do Objeto licitado,
limitado ao valor total por Item: ITEM 1) PRACA ESPORTIVO E RECREATIVA:
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R$ 1.498.202,17 (Um milh&o, quatrocentos e noventa e oito mil, duzentos e dois reais
e dezessete centavos); ITEM 2) PAVIMENTACAO ASFALTICA: R$ 530.905,65
(Quinhentos e trinta mil, novecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos), sob
pena de desclassificacao.
10.2.11 - O prazo de validade da proposta € de 60 (sessenta) dias, a contar da data limite
para a apresentacdo dos envelopes.
10.2.11.1 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagcdo para
contratag&o, ficam os Licitantes liberados dos compromissos assumidos.
10.2.12 - E vedada a indexagdo de precos por indices gerais, setoriais ou que reflitam a
variagao dos custos.
10.2.13 - Em nenhuma hipdtese poderéa ser alterada a proposta apresentada, seja quanto
ao preco ou outra condicdo que importe em modificacdo dos termos originais, exceto
quando aplicavel as disposicbes da Lei Complementar n°® 123/2006 e alteracdes
promovidas pela Lei Complementar n® 147/2014.
10.2.14 - A apresentagé@o da Proposta implica, na plena aceitagéo, por parte do Licitante,
das condicGes estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Obriga o cumprimento das
disposicdes nele contidas, assumindo o proponente, 0 compromisso de executar 0s
Sservigos nos seus termos, e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios em quantidade e qualidade adequadas a perfeita execucdo
contratual, promovendo, quando requerido sua substituicéo.
10.2.15 - Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.
10.2.16 - Ap0s a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteraces formais, destinadas
a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do contetdo e das condi¢des
referidas.
10.2.17 - A inobservancia das determinacGes acima implicard na desclassificacdo do
proponente.
10.2.18 - Vicios, erros e/ou omissdes, que nao impliquem em prejuizo para 0 Municipio,
poderdo ser desconsiderados pela Comissdo de Licitagcdes, cabendo a esta agir em
conformidade com os principios que regem a Administracdo Publica.
10.3 - No ato da assinatura do contrato, o Licitante vencedor devera prestar garantia
correspondente a 5% (Cinco por cento) sobre o valor da contratagdo, em conformidade
com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/93.

(3) Nota Explicativa:

Sugerimos aos Licitantes que, ao organizar o rol de Documentos da Proposta de Precos,

numerarem as paginas no formato 1/12, 2/12, ....., 12/12.

11.0 - DA SESSAO PUBLICA DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA
HABILITACAO E DAS PROPOSTAS DE PRECO
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11.1- No local, dia e hora previstos neste edital, em Sessdo Publica da Comisséo
Municipal de LicitacGes, com a presenca dos licitantes ou seus prepostos presentes, sera
dado inicio ao procedimento de julgamento da Habilitacdo e das Propostas de Precos,
apresentados na forma anteriormente definida.

11.2 - Nesta mesma Sessao, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que tal se
faga necessario para o completo exame dos documentos apresentados, serdo recebidos 0s
envelopes de n° 01 e de n° 02 de todos os licitantes e, em seguida, serdo abertos os
envelopes de n°® 01 — Documentos de Habilitagcdo de todos os licitantes, podendo a
documentacdo deles constante, ser examinada por todos os representantes devidamente
credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da Comissdo Municipal de
LicitacGes.

11.2.1 - Ap0s a abertura dos envelopes n° 01 — Documentos de Habilitacdo, a Sessdo
podera ser suspensa para julgamento da Habilitacdo dos Licitantes participantes.

11.3 - No caso da Sessdo ser suspensa para julgamento da Habilitacdo, os envelopes de
n® 02 da Proposta de Precos serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comissao
Municipal de Licitagdes, que os rubricar, juntamente com os licitantes presentes
devidamente credenciados.

11.4 - Da sessdo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes de n°® 01 sera
lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados, sendo
considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as condicdes previstas
na Secdo VIII deste edital.

11.5 - Comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a abertura
dos envelopes de n° 02 da Proposta de Precos, desde que todos os licitantes renunciem
expressamente ao direito de recorrer da decisdo relativa a habilitacdo, sendo que, neste
caso, serdo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes de n° 02 da Proposta de
Precos, fechados.

11.6 - Ndo ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes, sera
designada data para abertura dos envelopes de n° 02 da Proposta de Precos, observado
0 prazo de recurso estabelecido em lei, sendo que no caso de todos os licitantes estarem
presentes, a intimacgdo para a nova data dar-se-a na propria Sessdo Publica, dispensada a
publicacdo na imprensa oficial ou notificacao.

11.7 - Ultrapassada a fase da habilitacido, a Comissdo Municipal de Licitagdes ndo mais
podera desclassificar os licitantes por motivos relacionados com a habilitacdo, salvo em
razdo de fatos supervenientes ou conhecidos apos o julgamento.

11.8 - No dia, hora e local marcado para o julgamento das Propostas de Precos e decorrido
0 prazo para recurso sem a sua interposicao, tendo deste havido renuncia ou desisténcia
expressa por todos os licitantes ou apds o julgamento dos recursos interpostos, serdo
abertas as Propostas de Precos dos licitantes habilitados e, devolvidos os envelopes de n°
02 da Proposta de Precos, mediante recibo, aos inabilitados.
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11.9 - O julgamento se dara pelo Tipo: MENOR PRECO POR ITEM.

11.10 - No caso de haver discordancia entre 0s precos unitarios e totais de cada item, a
Comissao de Licitacdo efetuara a correcdo levando em conta o preco unitario apresentado.
11.11 - Seré verificada a conformidade do objeto ofertado com as exigéncias constantes
deste edital e seus anexos, sendo que serdo desclassificadas as propostas desconformes;
11.12 - Serdo também desclassificadas as propostas:

a) com ressalvas em relagdo as condicdes estabelecidas neste Edital;

b) de precos globais ou unitarios manifestamente inexequiveis ou excessivos, sendo que
a analise da exequibilidade dos precos observara os precos praticados no mercado e o
quanto dispde os artigos 44, §83°e 48, 11 e 88 1°, 2° e 3° da Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteracdes.

11.13 - Sobre as propostas nao desclassificadas serd aplicado o critério de julgamento
fixado no Item 11.9 deste Edital.

11.14 - Por este critério, as propostas serdo classificadas em ordem decrescente, segundo
a sua vantajosidade.

11.15 - Em havendo Propostas de igual valor, a ordem de classificacdo sera resolvida por
sorteio, a menos que o empate se verifique entre proposta formulada por pessoa juridica
beneficiaria da Lei Complementar n® 123/2006 e pessoa juridica ndo beneficiaria, pois,
nesse caso, a primeira sera declarada vencedora do certame independentemente de
sorteio.

12.0 - DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS

12.1 - Classificadas as propostas, sera observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123/06 e alteracGes promovidas pela Lei Complementar n® 147/2014:
12.1.1 - A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado sera
convocado para apresentar nova proposta de preco inferior aquela considerada vencedora
do certame.

12.1.2 - Néo ocorrendo a contratacdo da ME/EPP ou equiparado mais bem classificado,
serdo convocadas, na ordem classificatoria, as ME/EPP e equiparados remanescentes
considerados empatados para o exercicio do direito de ofertar proposta de preco inferior
aquela considerada vencedora do certame (Art. 45, Il, da LC n°® 123/06 e alteracdes
promovidas pela Lei Complementar n° 147/2014).

12.2 - Entende-se por empate, aquelas situacfes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados sejam iguais ou até 10% (dez
por cento), superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, 88 1° e 2° da LC n° 123/06 e
alteracdes promovidas pela Lei Complementar n® 147/2014).

12.3 - No caso de equivaléncia de propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados
gue se encontrem em situacao de empate, seré realizado sorteio para determinar a primeira
gue poderéa apresentar melhor oferta.
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12.4 - Somente se a contratacdo de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério
de empate falhar € que o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora, atendidas as demais disposicdes deste Edital (§ 1° do art. 45 da
LC n° 123/06 e alteragcdes promovidas pela Lei Complementar n® 147/2014).

12.5 - O disposto nesta Secdo somente sera aplicavel quando a melhor oferta inicial ndo
tiver sido apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3° da LC n°® 123/06 e
alteracdes promovidas pela Lei Complementar n® 147/2014).

13.0 - DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

13.1 - Se depois de realizado o procedimento previsto na Se¢do “DO DIREITO DE
PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
E EQUIPARADOS”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condicdes, o
desempate sera feito por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo
convocados, vedado qualquer outro processo.

14.0 - DOS RECURSOS

14.1 - Dos atos da Administracdo serdo admitidos os seguintes recursos:

14.1.1 - Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacéo do
ato, ou da lavratura da ata de reuniéo, nos casos de:

14.1.1.1 - Habilitacdo ou inabilitardo do licitante.

14.1.1.2 - Julgamento das propostas.

14.1.1.3 - Anulacédo ou revogacao da licitacao.

14.1.1.4 - Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento.

14.1.1.5 - Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se
refere o inciso | do artigo 79 da Lei n° 8.666/93.

14.1.1.6 - Aplicagdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

14.1.2 - Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacédo da decisao
relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que nao caiba recurso
hierarquico.

14.1.3 - Pedido de reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da intimacao
do ato, no caso de declaracdo de inidoneidade por decisdo da Prefeita Municipal.

14.2 - A interposi¢do de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderdo
impugnéa-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.3 - O Recurso sera dirigido a Exmo. Prefeito Municipal de Brunépolis — SC, por
intermédio do Presidente da Comissdo de Licitacdo, que poderd reconsiderar sua
decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
devidamente informado.

14.4 - A decisdo devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uUteis, contando do
recebimento do recurso.
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14.5 - Os recursos interpostos em razdo de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante ou do
julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos
demais recursos.

14.6 - Durante o prazo de apresentacdo do recurso, sera garantido o acesso do licitante
aos autos do processo licitatério ou a qualquer outra informacéo necessaria a instrucéo do
recurso.

14.6.1 - Caso os autos do processo ndo estejam disponiveis para vista dos licitantes
interessados, 0 prazo para recurso sera suspenso.

14.7 - O acolhimento do recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

15.0 - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

15.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério e adjudicard o objeto ao licitante
vencedor.

15.2 - Apods a Adjudicacdo, o Adjudicatario sera convocado para assinar o Contrato ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias.

15.3 - Previamente a formalizacdo da contratacdo, a Secretaria de Administracdo e
Financas do Municipio de Brunopolis realizard consulta para identificar possivel
proibicdo de contratar com o Poder Publico e verificar a manutencdo das condicdes de
habilitacdo.

15.4 - Constatada a irregularidade, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, o0 Municipio podera convocar o licitante
subsequente na ordem de classificacdo, para assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente.

16.0 - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO

16.1 - A contratacdo sera formalizada por intermédio de instrumento Contratual, nos
termos do ANEXO X, Minuta do Contrato Administrativo, parte integrante deste
Edital.

16.2 - Em caso de aditamento contratual que incorra em modificacdo da planilha
orcamentaria originariamente apresentada pelo licitante, os novos valores ndo poderdo
acarretar reducdo, em favor do contratado, da diferenca percentual original entre os custos
unitarios dos insumos e servigos cotados em sua proposta e aqueles constantes do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI.

17.0 - DA VIGENCIA DO CONTRATO
17.1 - O Contrato tera vigéncia de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias.
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17.1.1 — Em caréter excepcional, por superveniéncia de fato excepcional e imprevisivel,
estranho a vontade das partes, devidamente justificado e mediante autorizacdo da
autoridade superior, o prazo de vigéncia do Contrato podera ser prorrogado, em
conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e alteraces.

18.0 - DAS OBRIGA(;OES DO CONTRATADO

18.1 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento ao objeto da licitacdo exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93.

18.2 - A Licitante tem o dever de observar todos os elementos constantes do Memorial
Descritivo (ANEXO 1), da Tomada de Precos n°® 000/2022 e as demais condigdes
estabelecidas neste Edital.

18.3 - A licitante tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as préaticas de

boa execucdo, interpretando as formas e dimensfes dos desenhos com fidelidade e
empregando somente material de 1* qualidade, de acordo com as caracteristicas
especificadas do Memorial Descritivo (ANEXO 1), da Tomada de Precos n® 000/2022.
18.3.1 - Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteracdo nas
especificacOes, substituicdo de algum material por seu equivalente ou qualquer outra
alteracdo na execucdo daquilo que estd projetado, devera ser apresentada solicitacdo
escrita a fiscalizacdo da obra, minuciosamente justificada, além dos catalogos e ensaios
técnicos emitidos por laboratérios qualificados. Entende-se por equivalentes os materiais
ou equipamentos que possuam mesma funcdo, mesmas caracteristicas fisicas e mesmo
desempenho técnico. As solicitacbes de equivaléncia deverdo ser feitas em tempo habil
para que ndo prejudiqguem o andamento dos servicos e ndo dardo causa a possiveis
prorrogacgdes de prazos.

18.4 - A licitante devera ter a frente dos servicos responsavel técnico devidamente
habilitado; mestre de obras ou encarregado, que devera permanecer no servico durante
todas as horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competéncia. A
substituicdo de qualquer empregado da licitante por solicitacdo da fiscalizacdo devera ser
atendida com presteza e eficiéncia.

18.4.1 — A Licitante deverd informar, através de expediente préprio, 0 nome do
Responsavel Técnico que ficara a frente dos servicos contratados, e que respondera
perante a Administracdo por todos os atos e comunicagdes formais.

18.5 - A licitante tem o dever de executar o isolamento do local preliminarmente em
relagdo aos transeuntes, de modo a garantir a seguranca destes e de terceiros.

18.6 - A licitante tem o dever de manter no canteiro de obras um Diéario de Obras para o
registro de todas as ocorréncias de servico e troca de comunicagfes rotineiras entre a
Licitante e a Contratante, com o registro de informag6es como:
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a) Comunicacdo de servicos concluidos, para a aprovagdo da Fiscalizacdo, apos sua
inspecéo;

b) Comunicacéo de irregularidades e providéncias a ser tomadas no decorrer da acéo da
Fiscalizag&o;

¢) Andamento geral da obra e outras informacdes.

18.6.1 - A licitante tem o dever de manter na obra nimero de funcionarios e equipamentos
suficientes para cumprir os prazos, parcial e total, fixados no cronograma de execucédo da
obra.

18.7 - E vedada a sub-empreitada global das obras ou servicos, permitindo-se, mediante
prévia e expressa anuéncia da licitante, sub-empreitada de servigos especializados,
permanecendo a licitante com responsabilidade perante a Prefeitura.

18.8 - A Licitante é inteira e exclusivamente responsavel pelo cumprimento das
prescricOes referentes as leis trabalhistas, de previdéncia social, de seguranca contra
acidentes de trabalho, bem como a manutencdo de seguro, de forma que cubra todo o
pessoal do servico durante o periodo de execucao.

18.9 - A licitante deverd seguir rigorosamente as determinacdes legais, notadamente
aquelas relativas a Seguranca do Trabalho e Vigilancia, fornecendo aos seus empregados
todos os equipamentos de protecao individual de caréater rotineiro, tais como: capacete de
seguranca, protetores faciais, dculos de seguranca contra impactos e/ou radiac@es, luvas,
botas de borracha, cal¢cados de couro, cintos de seguranca, respiradores contra pé e outros
que se fizerem necessarios.

18.10 - A licitante é inteira e exclusivamente responsavel pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da execucéo da obra.

18.11 - A licitante tem o dever de requerer e obter, se for o caso, junto ao INSS, o
“Certificado de Matricula” relativo aos servigos contratados, de forma a possibilitar o
licenciamento de execucdo e junto ao CREA e/ou CAU, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica.

18.12 - A mecanizacdo dos servicos, e da movimentacdo de pessoas e cargos, devera ser
acompanhada das precaugdes inerentes a estes processos, quer quanto as exigéncias
técnicas operacionais, como aquelas relativas a seguranca dos operadores e usuarios.
18.13 - Todas as despesas relativas a instalacdo da obra, execucao dos servi¢os, materiais,
mao de obra, equipamentos e ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes,
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem
como providéncias quanto a legalizacdo da obra perante os 6rgdos municipais, estaduais
ou federais, correréo por conta da licitante.

18.14 - Quando exigido pela legislacdo devido ao tipo da obra ou servigos, a licitante
devera obter todo e qualquer tipo de licenga junto aos orgdos fiscalizadores, inclusive
Corpo de Bombeiros, e as concessionarias de servigos publicos para a execucdo destes
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servicos, bem como, apos sua execugdo, os documentos que certifiguem que estdo
legalizados perante estes 0rgaos e concessionarias.

18.15 - A licitante fica obrigada a permitir o livre acesso do 6rgao concedente, dos
servidores da Prefeitura ou dos 6rgdos de controle interno e externo ao local da obra, bem
COmo aos seus documentos e registros contabeis.

18.16 - A licitante ficara responsavel por quaisquer danos que venha causar a terceiros,
ou a Prefeitura, reparando as suas custas 0s mesmos, durante ou apo6s a execucao dos
servigos contratados.

18.17 - A licitante é ciente de que 0s servigos serdo pagos de acordo com o cronograma
fisico/financeiro e planilha orgamentaria aprovados, atraves da fiscalizacdo da obra.
18.18 -. Os servicos rejeitados pela fiscalizacdo, devido ao uso de materiais que ndo sejam
os especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade,
ou servicos considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizacdo, e com a devida mdo de obra
qualificada e em tempo habil, para que ndo venham a prejudicar o cronograma global dos
servigos, arcando a licitante, com o 6nus decorrente do fato.

18.19 - A licitante tem o dever de manter os locais afetados pelos servigos em perfeito
estado de limpeza durante o prazo de execucao da obra.

19.0 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

19.1 - Prestar a Contratada todos os esclarecimentos necessarios a execucao da(s) obra(s).
19.2 - Elaborar as planilhas de apontamento de obras e efetuar os pagamentos devidos,
nos prazos determinados.

19.3 - Liberar os locais para execucdo dos servicos, dentro do prazo previsto.

19.4 - Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento dos servigos.

19.5 - Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.

20.0 —- DA FISCALIZACAO
20.1 - A execucdo dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle,

fiscalizacdo e avaliacdo por representante ou equipe da contratante, para este fim
especialmente designado, com as atribui¢bes especificas determinadas na Lei n° 8.666,
de 1993.

20.2 - A fiscalizacdo deverd realizar, entre outras, as seguintes atividades:

20.2.1 - Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, orgamentos, cronogramas, correspondéncias e relatorios
de servigos.

20.2.2 - Analisar e aprovar o plano de execucdo a ser apresentado pela contratada nos
inicios dos trabalhos.

20.2.3 - Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos
servicos em execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da contratada
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com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
contratante.

20.2.4 - Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado
em conformidade com o plano ou programa de manutencao, norma técnica ou qualquer
disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato.

20.2.5 - Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias
ao controle de qualidade dos servicos objeto do objeto.

20.2.6 - Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos
aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos;
20.2.7 - Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar
as respectivas medicbes bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas.

20.2.8 - Verificar e aprovar os relatorios de execucdo dos servicos elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos.

20.2.9 - Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servicos necessarios ao perfeito
atendimento do objeto do contrato.

20.2.10 - Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada
prejudicial ao andamento dos trabalhos.

20.3 - O Relatério de Servicos serd destinado ao registro de fatos e comunicactes
pertinentes a execucdo dos servigos, como conclusdo e aprovacao de servigos, indicacdes
sobre a necessidade de trabalho adicional, autoriza¢do para substituicdo de materiais e
equipamentos, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela contratada e
fiscalizacéo.

20.4 - As reunides realizadas no local dos servigos serdo documentadas por Atas de
Reunido, elaboradas pela fiscalizagdo e conterdo, entre outros dados, a data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisfes e responsaveis pelas decisdes a
serem tomadas.

20.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item
ndo exime a contratada da responsabilidade pela execucdo dos servigcos e nem confere a
contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos na execucdo dos servicos contratados.

20.6 - A contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da
fiscalizagdo, permitindo 0 acesso aos servigos em execugdo, bem como atender
prontamente as solicitacdes que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade,
justificar por escrito.

20.7 - A comunicacdo entre a fiscalizacdo e a contratada serd realizada através de
correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Relatorio de Servigos.
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21.0 - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

21.1 — Apds a sua conclusdo, a Obra sera recebida conforme o disposto nos artigos 73 a
76 da Lei Federal N° 8.666/93 e alteracdes, obedecendo os seguintes procedimentos:
21.1.1 - provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacéo escrita do contratado.

21.1.1.1 - Nessa etapa a contratada devera efetuar a entrega de relatério de execucdo dos
servicos previstos no Projeto Técnico e Executivo e Contrato.

21.1.1.2 - No Termo de Recebimento Provisério serdo indicadas as eventuais correcdes e
complementacfes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execuc¢do dos ajustes.

21.1.2 - Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias
do recebimento provisério, ap6s o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

21.2 - O Contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecOes resultantes da execucdo ou de materiais empregados, observado
o disposto no art. 69 da Lei Federal N° 8.666/93 e alteracdes.

21.3 - Ao encerrar a obra a empresa contratada devera apresentar o encerramento da
Matricula com o INSS, se for o caso, juntamente com as devidas quitacdes, ficando a
ultima parcela do pagamento, condicionada a apresentacao dos mesmaos.

22.0 - DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO

22.1 - O Contratado é responsavel pelos danos causado a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato.

22.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade do
Contratado pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

23.0 - DA GARANTIA DA OBRA

23.1 - O servico executado devera possuir prazo de garantia de acordo com o estabelecido
pelo Cddigo Civil Brasileiro, especificamente no que se refere a obras e servigos de
engenharia.

24.0 - DO PAGAMENTO

24.1 - O pagamento sera realizado de forma parcelada, em intervalos minimos de 30
(trinta) dias, conforme Laudos de Medicdes efetuados e apds a apresentacdo da fatura,
através de ordem bancaéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicado pelo
contratado.
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24.1.1 - E vedada expressamente a realizacio de cobranca de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de
titulo, sob pena de aplicacdo das san¢des previstas no edital e indenizacdo pelos danos
decorrentes.

24.1.2 — O Pagamento ficara vinculado aos tramites necessarios a solicitacdo de
pagamento e relatdrios relativos a medigdo e aceite da parcela da obra executada.

24.2 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

24.2.1 - Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a contratada apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada.

24.2.1.1 - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

24.2.1.2 - Se a contratada vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacdo a previsdo
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo da contratante, aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo.

24.2.2 - A Contratante terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao prévia
relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados.
24.2.2.1 - No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
24.2.2.2 - A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

24.2.3 - Apo0s a aprovacao, a contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo
definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medicdo, com
detalhamento dos servicos executados, e de memoria de calculo detalhada.

24.3 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0 pagamento
ficara pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a regularizacdo da situacdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

24.4 - Sobre o valor devido ao contratado, a Administracédo efetuara a retencéo do
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), conforme disposto na Lei
Complementar N° 014 de 10 de novembro de 2003, aplicando a aliquota de 5% (cinco
por cento).
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24.5 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/06, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo por meio de documento oficial de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

24.6 - A Administracdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indenizagdes devidas pelo contratado.

24.7 - O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado serd precedido
de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla
defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

24.8 - A liberacdo do pagamento da primeira fatura ficara condicionada a:

24.9 - A liberacdo dos demais pagamentos ficara condicionada a apresentacdo mensal,
pela Contratada, das guias de recolhimento, comprovando o pagamento dos tributos e
contribui¢des sociais a seguir referidos: do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo).

24.10 - E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes
do contrato.

24.11 - Quaisquer pagamentos ndo isentardo a Contratada das responsabilidades
contratuais, nem implicarédo a aceitacdo dos servigos ou obras.

25.0 - DAS SANCOES

25.1 - A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido pela Prefeitura Municipal de Brundpolis, sujeitara a multa de 10% (dez
inteiros por cento) sobre o valor do Contrato, ficando ainda sujeita as sancGes
administrativas inscritas na Secdo Il, do Capitulo 1V, da Lei Federal 8.666/93 e demais
normas pertinentes.

25.2 - Quanto as outras multas, serdo aplicadas conforme seguem:

25.2.1 - Multa de 0,10% sobre o valor do contrato, em relagdo aos prazos fixados, por dia
de atraso injustificado para inicio das obras.

25.2.2 - Multa por descumprimento de clausula contratual: 0,25% do valor do contrato;
25.2.3 - Multa pelo ndo atendimento das exigéncias formuladas pela Fiscalizacdo: 0,20%
do valor do contrato.

25.2.4 - Multa por dia de atraso na entrega da obra: 0,75% sobre o0 valor remanescente do
contrato, até o maximo de vinte dias, a partir dos quais podera ser considerada a
inexecucdo parcial do contrato.

25.2.5- Multa por inexecucdo parcial do contrato: 5% do valor restante a ser executado
do contrato.

25.2.6 - Multa por inexecucdo total do contrato: 10% (dez inteiros por cento) do valor do
contrato.

25.2.7 - As multas, em sendo possivel, serdo descontadas diretamente das faturas de
pagamento, apos sua imposi¢do pela fiscalizacao.
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25.2.8 - As sancOes sdo independentes entre si, conforme o caso. A aplicacao de uma néo
exclui a das outras.

25.2.9 - O prazo para pagamento das multas ou oposi¢do de defesa escrita sera de 05
(cinco) dias Uteis, a contar da data do recebimento da cobranca respectiva pela contratada
ou do indeferimento da defesa. A critério da Administracdo e em sendo possivel, o valor
sera descontado da importancia que a contratada tenha a receber da Contratante. Nao
havendo pagamento para a empresa, o valor sera inscrito como divida ativa ou executada
a garantia contratual.

25.3 - Em decorréncia do descumprimento de cldusulas contratuais, poderdo ainda ser

cominadas as seguintes san¢Ges ndo pecuniarias:

25.3.1 — Adverténcia.
25.3.2 - Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar

com a Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

25.3.3 - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes
e, apds decorrido o prazo da sanc¢do aplicada com base no Inciso anterior.

26.0 - DA RESCISAO DO CONTRATO

26.1 - Constituem motivo para rescisdo do contrato:

26.1.1 - O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificac@es, projetos ou prazos.
26.1.2 - O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e
prazos.

26.1.3 - A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusédo do servigo, nos prazos estipulados.

26.1.4 - O atraso injustificado no inicio do servigo.

26.1.5 - A paralisacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicacao a Administracao.
26.1.6 - A subcontratacdo total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacdo, ndo
admitidas neste edital e no contrato.

26.1.7 - A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administragéo e autorizagdo em contrato.

26.1.8 - O desatendimento das determinacfes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores.

26.1.9 - O cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n° 8.666/93.

26.1.10 - A decretacdo de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil.

26.1.11 - A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado.
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26.1.12 - A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudigue a execucao do contrato.

26.1.13 - Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante, e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato.

26.1.14 - A supresséo, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando modificagéo
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
26.1.15 - A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda, por repetidas suspensées que totalizem
0 mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizaces, e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacgéo.

26.1.16 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo, decorrentes do servico, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacGes até que
seja normalizada a situacao.

26.1.17 - A ndo liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo do servigo, nos prazos contratuais;

26.1.18 - A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

26.1.19 - Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuizo das sangdes penais cabiveis.

26.1.20 - A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

27.0 - DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

27.1 - A Administracdo podera revogar a licitacdo por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta.

27.2 - A revogacdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

28.0 - DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO
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28.1 - A Administracdo, de oficio ou por provocagdo de terceiros, deverd anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.

28.2 - A anulacdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

28.3 - A nulidade do procedimento de licitacdo ndo gera obrigacdo de indenizar pela
Administracgéo.

28.4 - A declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, somente resultard na
nulidade dos atos que diretamente dependam, ou sejam consequéncia do ato anulado.
28.5 - Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

28.6 - A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir
0s ja produzidos.

28.6.1 - A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros
prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao Ihe seja imputével, promovendo-
se a responsabilidade de quem Ihe deu causa.

28.7 - Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.

29.0 - DO FORO

29.1 - O foro para dirimir questfes relativas ao presente Edital serd o da Comarca
estabelecida na cidade de CAMPOS NOVOS — SC., com exclusdo de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

30.0 - DISPOSICOES FINAIS

30.1 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0S
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma
de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cingquenta por cento) para 0S seus
acréscimos.

30.2 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no

afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata
compreensdo da sua proposta.

30.3 - As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
aquisicao.

30.4 - E facultada & Comissdo de Licitacio, em qualquer fase da licitacdo, a promocao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, inclusive com
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a fixacéo de prazo de resposta, vedada a incluséo posterior de documento ou informagéo
que deveria constar do mesmo desde a realizacdo da Sessao Publica.

30.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

30.6 - Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura
Municipal de Brunépolis — SC.

30.7 - Fica a licitante ciente de que a simples apresentacdo da proposta indica que tem
pleno conhecimento dos elementos constantes do Edital, bem como de todas as suas
condicBes gerais e peculiares, ndo podendo invocar nenhum desconhecimento quanto as
mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.

30.8 - O ajuste, suas alteracBes e demais intervencGes obedecerdo a Lei Federal n°
8.666/93 e demais normas pertinentes.

30.9 — Qualquer elemento, informacao, esclarecimento ou clpia da integra deste Edital,
devera ser solicitado a Prefeitura Municipal de Brundpolis, sita @ Rua Selmo Heck, 2405

ou pelo fone (49) 3556-0020 / 3556-0019, ou ainda, pelo site: www.brunopolis.sc.gov.br

31.0 - DOS ANEXOS

31.1 — S&o partes integrantes do presente Edital os seguintes Anexos:

31.1.1 - ANEXO I - Projeto Técnico e Executivo.

31.1.2 - ANEXO Il — Modelo da Proposta de Precos.

31.1.3 - ANEXO 11 — Modelo da Planilha Orcamentéria.

31.1.4 - ANEXO IV - Modelo do Quadro de Composicdo do BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas.

31.1.5- ANEXO V - Declaracéo de Inexisténcia de Impeditivo Legal para a Habilitacdo.
31.1.6 - ANEXO VI — Modelo de Credenciamento.

31.1.7 - ANEXO VII — Declaracdo de cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7° da
Constituicao Federal do Brasil.

31.1.8 - ANEXO VIII — Atestado de Visita.

31.1.9 - ANEXO IX — Modelo da Declaragdo de Qualificacdo de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte.

31.1.10 - ANEXO X - Minuta do Contrato Administrativo.

Brundpolis, 23 de fevereiro de 2022.

VOLCIR CANUTO
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO |

PROJETO TECNICO E EXECUTIVO

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2022
TOMADA DE PRECOS PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N° 02/2022

Projeto composto de: Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentérias, Cronograma Fisico
Financeiro, BDI, Plantas e detalhes, disponivel no site do Municipio de Brundpolis. (Em
arquivo eletronico) www.brunopolis.sc.gov.br
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ANEXO 11

(Modelo) PROPOSTA DE PRECOS

PROCESSO DE LICITAGAO N° 14/2022

TOMADA DE PRECOS PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N° 02/2022

1. IDENTIFICACAO DO PROPONENTE

NOME DA EMPRESA:

CNPJ/I.E./1. M.

ENDRECO:

FONE / FAX / E-MAIL:

BANCO / AGENCIA / C.CORRENTE:

RESPONSAVEL: NOME - ENDERECO —
CPF - IDENTIDADE:

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO
CONTRATO: NOME - ENDERECO - CPF

— IDENTIDADE:

2.

PROPOSTA DE PRECOS

item

ESPECIFICAGAOQ/OBJETO

QDE

UN

VALOR
MAXIMO
R$

VALOR
PROPOSTO
R$

VALOR
TOTAL
PROPOSTO
R$

Contratacéo de Empresa
especializada para o fornecimento
de material e mao de obra
objetivando a execucdo de Obras e
Servicos de Engenharia, tendo
como Objeto a CONSTRUCAO DO
CENTRO POLIESPORTIVO DE
MAROMBAS - BRUNOPOLIS -
SC, composto de: PRACA
ESPORTIVA E RECREATIVA e,
PAVIMENTACAO ASFALTICA
em conformidade com as
especificagOes constantes no

Obra

29




Memorial Descritivo, Projeto
Executivo, Plantas, Planilhas
Orcamentérias e demais documentos
que compde o Projeto de Engenharia,
parte integrante deste  Edital,
composta pelos itens:

1.1 | Construcdo da Praca Esportiva e o Obra | 1.498.202,17
Recreativa do CENTRO
POLIESPORTIVO DE
MAROMBAS, compreendendo o0s
seguintes itens do Orcamento que
compde o Projeto Técnico
Executivo:
1. Servigos Preliminares
2. Cancha de Bocha;
3. Quiosque;
4. Vestiarios;
5. Quadra de Futebol Society;
6. Quadra de Volei e Basquete;
7. Academia de Saude;
8. Parque Infantil;
10. Pavimentacdo em Paver;
11. Vegetacéao;
12. Instalacdes Elétricas.
12 | Execucdo  de  Pavimentacio o Obra 530.905,65

Asféltica em CBUQ (Concreto
Betuminoso Usinado a Quente),
drenagem e sinalizacdo vertical e
horizontal, no entorno do
CENTRO POLIESPORTIVO DE
MAROMBAS, beneficiando as
Ruas Inés Zanella e Av. Marombas,
compreendendo o seguinte item do
Orcamento que compde o Projeto
Técnico Executivo:

8. Pavimentacgdo Asféltica.
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3. CONDICOES DA PROPOSTA:
3.1. A Proposta apresentada tera validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de

abertura da Proposta de Precos.

4. DECLARACAO:
4.1 - No valor proposto ja estdo incluidos o BDI e todos os custos de eventuais vantagens

e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigacfes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachas e EPI’s, diarias,
hospedagem, alimentacéo e quaisquer outros que incidam sobre a contratacdo ou decorrentes
da mesma.
4.2 - Que esta empresa tem pleno conhecimento dos Projetos, Memorial Descritivo e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacGes do objeto da licitacdo, e que concorda
plenamente com 0s mesmos.
4.3 - Que os servicos terdo inicio em até 10 (dez) dias contados do recebimento da Ordem de
Servigo Inicial.
4.4 — Declaramos que o preco sera fixo e irreajustavel durante toda a vigéncia do Contrato,
exceto quando da ocorréncia das possibilidades previstas no art. 65, II, “d”, da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993.

., de de 2022.

Assinatura e Identificacdo do Representante
Legal da Empresa

e Anexar Planilhas Orcamentarias, Cronograma Fisico Financeiro, BDI e demais planilhas e
documentos do Projeto Técnico e Executivo.
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ANEXO Il

MODELO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2022
TOMADA DE PRECOS PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N° 02/2022

Item Servicos |Unidade | Quantidade | Unitario de Unitario Total de Total de
Material de Material Méo de Obra
Méo de Obra
1
Valor Total (Material + Mdo de Obra) R$ ..........cccccoeeeee. (oo ).

, _de de 2022.

Assinatura e ldentificacdo do Representante
Legal da Empresa

OBS.: Solicitamos a empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a
multiplicacéo de cada item devera corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).
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ANEXO IV

MODELO DE QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI — BENEFICIO E DESPESAS
INDIRETAS

PROCESSO DE LICITAGAO N° 14/2022
TOMADA DE PRECOS PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N° 02/2022

1. OBJETO

1.1 Construcdo da Praca Esportiva e Recreativa do CENTRO POLIESPORTIVO DE MAROMBAS,
compreendendo os seguintes itens do Orgamento que compde o Projeto Técnico Executivo:

. Servigos Preliminares

. Cancha de Bocha;

. Quiosque;

. Vestiarios;

. Quadra de Futebol Society;

. Quadra de Volei e Basquete;

. Academia de Saude;

. Parque Infantil;

. Pavimentacdo em Paver;

. Vegetacdo;

. Instalagdes Elétricas.

ou
1.2 Execugdo de Pavimentacdo Asfaltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado & Quente),
drenagem e sinalizacdo vertical e horizontal, no entorno do Centro Poliesportivo de Marombas,
beneficiando as Ruas Inés Zanella e Av. Marombas, compreendendo o seguinte item do Orgamento que
compde o Projeto Técnico Executivo:
. Pavimentagdo Asfaltica.

2. PROPONENTE

NOME DA EMPRESA

CNPJ/IL.E./1. M.

ENDRECO

FONE/FAX/E-MAIL

RESPONSAVEL:
NOME, ENDERECO, CPF,
IDENTIDADE

3. COMPOSICAO DOB.D.I.

GRUPO DESCRICAO PERCENTUAL
1 DESPESAS INDIRETAS
1.1 Administragdo Central
1.2 Garantias e Seguros
1.3 Imprevistos e Riscos Eventuais
TOTAL GRUPO 1
2 | IMPOSTOS
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2.1 ISS — Imposto sobre Servicos
2.2 PIS — Programa de Integracdo Social
PASEP — Programa de Formacéo do Patrimdnio do
Servidor Publico
2.3 COFINS — Contribuicéo para o Financiamento da
Seguridade Social
TOTAL GRUPO 2
3 BENEFICIOS
3.1 Lucro Bruto
TOTAL GRUPO 3
TOTAL B.D.I. (1+2+3)

Assinatura e ldentificacdo do Representante

Legal da Empresa

de

de 2022.
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ANEXO V

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO LEGALPARA A
HABILITACAO

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2022
TOMADA DE PRECOS PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N° 02/2022

Eu (nome completo) na condicdo de representante legal da
empresa inscrita no CNPJ sob o n® interessada
em participar no Processo Licitatério n° .../2022 — Tomada de Precos N° 00/2022, DECLARO,
nos termos do § 2° do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93 e redacdo dada pela Lei n° 9.648/98, sob
as penas da lei que, inexistem fatos impeditivos para nossa habilitacdo no presente Processo
Licitatdrio, assim como estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

, _de de 2022.

Assinatura e Identificacdo do Representante
Legal da Empresa
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ANEXO VI

Modelo de CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2022
TOMADA DE PRECOS PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N° 02/2022

Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a)........ , portador da Cédula de identidade
N yE@CPF sob n®, para participar do Processo Licitatério N° 00/2022
— Tomada de Precos N° 00/2022, instaurada pela Prefeitura Municipal de Brunodplis, na
gualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de
renunciar ao ou desistir do direito de interposi¢do de Recurso, bem como receber intimagdes.

., de de 2022.

Assinatura e ldentificacdo do Representante
Legal da Empresa

OBS.: O credenciamento deverd vir acompanhado do documento solicitado na Secdo VI — Do
Credenciamento.
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ANEXO VII

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXII1 DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL DO BRASIL

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2022
TOMADA DE PRECOS PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N° 02/2022

Eu (nome completo) representante legal da empresa

, inscrita no CNPJ sob o n°
interessada em participar no Processo Licitatério n° 00/2022 — Tomada
de Precos n° 00/2022, Declaro que cumpro com o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n. 8666, de 21 de
junho de 1993, com a redagéo que lhe deu a Lei n. 9854, de 27 de outubro de 1999.

., de de 2022.

Assinatura e ldentificacdo do Representante
Legal da Empresa
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ATESTADO DE VISITA

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2022
TOMADA DE PRECOS PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N° 02/2022

ATESTAMOS em atendimento ao Item 8.5.6, do Processo Licitatorio n® 00/2022 - Tomada de
Precos n° 00/2022, que a empresa XXX XXX XXX XXX XX n°99.999.999/0000-00, devidamente
representada no ato pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade n°
999999999, e do CPF n° 99999999999999, visitou os locais onde serdo realizadas as obras, objeto
da Licitagéo acima, ficando ciente de todas as condigdes gerais e peculiares do local dos servicos,
ndo podendo invocar nenhum desconhecimento posterior quanto as mesmas.

Brundpolis, 00 de Xxxxxxx de 2022.

Responsavel — Servidor do Municipio

Identificacdo do Visitante
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ANEXO IX

DECLARAGCAO DE QUALIFICAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.

PROCESSO LICITATORIO N° 14/2022
TOMADA DE PRECOS PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N° 02/2022

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas aplicaveis, que a empresa
(denominacao da pessoa juridica), CNPJ ne
€ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragdes
promovidas pela Lei Complementar n® 147/2014, cujos termos declaro conhecer na integra,
estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no
Procedimento Licitat6rio n°.../2022 — Tomada de Pregos n° .../2022, bem como estando apta para
exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados
contenham ressalvas ou restri¢cdes, declarando, no mais, ciéncia de que tais ressalvas ou restri¢coes
deverdo ser supridas no prazo de até 02 (dois) dias uteis, contados da data de publicacdo da
homologacéao deste certame, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo da san¢des
previstas no artigo 81 da lei federal n® 8.666/93.

,__de de 2022.

Assinatura e Identificacdo do Representante
Legal da Empresa
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00/2022

PROCESSO LICITATORIO N° 00/2022
TOMADA DE PRECOS PARA OBRAS E SERVICOS E ENGENHARIA N° 00/2022

CLAUSULA |

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento Contratual:

a) CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS, com endereco a Rua Selmo Heck, n°
2405, Centro, cidade de Brunopolis, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o n® --------- ,
representada pelo Prefeito Municipal Sr. VOLCIR CANUTO, portadora do CPF n°..............

b) CONTRATADA: (qualificacéo da empresa vencedora)

CLAUSULA Il - OBJETO:

2.1 - Constitui objeto do presente contrato a ............ccceenee em conformidade com o
respectivo projeto bésico, memorial descritivo, planilha quantitativa/orcamentaria e
cronograma, constantes no Processo Licitatorio N° 00/2022 — Tomada de Precos n° 00/2022,
gue independente de transcricéo, ficam fazendo parte deste instrumento.

2.2 — O presente Contrato trata da aplicacdo de recursos provenientes do Orcamento préoprio do
Municipio de Brunopolis - SC.

CLAUSULA 111 - DOS PRECOS E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. - Os pregos a vigorarem no presente contrato sdo os ofertados pela contratada na planilha

constante de sua proposta;
3.1.1 - Os precos incluem todas as despesas diretas e indiretas com a execucao da obra e servigcos

objeto deste contrato, especialmente materiais e equipamentos necessarios, bem como encargos
sociais e trabalhistas, transportes, seguros, beneficios, tributos, e demais 6nus, necessarios a
execucdo da obra e servigos contratados, BDI, liquidagdo de responsabilidades por acidentes de
trabalho ou que causem danos ou prejuizos ao Municipio ou a terceiros, por motivo de dolo,
negligéncia, imprudéncia ou impericia da contratada, de seus prepostos ou funcionarios.

3.2- Para fazer frente as despesas do contrato, serdo oneradas as seguintes dotacfes orcamentarias
vigentes, do Orcamento do Municipio de Brundpolis para o exercicio de 2022.:

Cadigo Reduzido Un. Orgamentaria Projeto/Atividade Elemento Despesa Saldo Disponivel

CLAUSULA IV - REAJUSTE DOS PRECOS

4.1 - Nao havera reajuste de precos.

4.1.1 — Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisdo contratual, para a manutencdo do
equilibrio econbmico-financeiro inicial do contrato, na hipGtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculdveis, prejudiciais a execugdo do
contrato, de efeitos extraordinarios (alea econdmica extraordinaria e extracontratual).
CLAUSULA V — DO PRAZO PARA INICIO E CONCLUSAO DA OBRA.

5.1 - O prazo para inicio da execucao da obra é de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data inicial
fixada pela Ordem de Servigo.

5.2 - O prazo total para a execucdo, contado da forma acima estabelecida, serd de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias.
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5.3 - Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa também deverd seguir
rigorosamente o cronograma basico, a partir do qual a mesma elaborara o cronograma executivo
e detalhado da obra que devera ser apresentado ao Secretaria de Obras e Meio Ambiente antes
do inicio dos trabalhos.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DO CONTRATO

6.1 - O Contrato tera vigéncia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

6.1.1 — Em caréater excepcional, por superveniéncia de fato excepcional e imprevisivel, estranho

a vontade das partes, devidamente justificado e mediante autorizagdo da autoridade superior, 0
prazo de vigéncia do Contrato podera ser prorrogado, em conformidade com a Lei Federal N°
8.666/93 e alteragdes.

CLAUSULA VII - DAS MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO
7.1 - O pagamento seré realizado de forma parcelada, em intervalos minimos de 30 (trinta) dias,

conforme Laudos de Medigdes efetuados e apds a apresentacdo da fatura, através de ordem
bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.

7.1.1 - E vedada expressamente a realizacio de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena
de aplicacdo das sanc¢des previstas no edital e indenizagdo pelos danos decorrentes.

7.1.2 — O Pagamento ficard vinculado aos tramites necessarios a solicitacdo de pagamento e
relatérios relativos a medicdo e aceite da parcela da obra executada.

7.2 - A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela contratada de acordo com 0s seguintes
procedimentos:

7.2.1 - Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a contratada apresentard a medicédo prévia dos servigos executados no periodo, atraves
de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.2.1.1 - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.1.2 - Se a contratada vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relagdo a previsao original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medic&o prévia correspondente,
ficando a cargo da contratante, aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo.

7.2.2 - A Contratante terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentacao da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicado prévia relatada
pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados.

7.2.2.1 - No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0s servigos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

7.2.2.2 - A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.
7.2.3 - Apo6s a aprovagdo, a contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicédo definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medicg&o, com detalhamento dos servicos
executados, e de memdria de célculo detalhada.

7.3 - Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficara
pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a& apds a regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.
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7.4 - Sobre o valor devido ao contratado, a Administragdo efetuaré a retencédo do Imposto
sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), conforme disposto na Lei Complementar N°
014 de 10 de novembro de 2003, aplicando a aliquota de 5% (cinco por cento).

7.5 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123/06, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢bes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagao por
meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributéario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

7.6 - A Administracdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou
indenizacdes devidas pelo contratado.

7.7 - O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com 0s recursos
e meios que Ihes sdo inerentes.

7.8 - A liberacéo do pagamento da primeira fatura ficard condicionada a:

7.9 - A liberagdo dos demais pagamentos ficara condicionada a apresentacdo mensal, pela
Contratada, das guias de recolhimento, comprovando o pagamento dos tributos e contribui¢es
sociais a seguir referidos: do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo).

7.10 - E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

7.11 - Quaisquer pagamentos ndo isentardo a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicardo a aceitacdo dos servigos ou obras.

7.12 - A liberacdo dos demais pagamentos ficara condicionada a apresentacdo mensal, pela
Contratada, das guias de recolhimento, comprovando o pagamento dos tributos e contribui¢des
sociais a seguir referidos: do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo
de Servico).

CLAUSULA VIII - OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 — Da Contratada:

8.1.1 - A Contratada tem o dever de observar todos os elementos constantes do Memorial
Descritivo (Anexo 1), da Tomada de Pregos n® 00/2022 e as demais condigdes estabelecidas neste
contrato.

8.1.2 - A Contratada tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as praticas de boa

execucdo, interpretando as formas e dimensdes dos desenhos com fidelidade e empregando
somente material de 1% qualidade, de acordo com as caracteristicas especificadas do Memorial
Descritivo (Anexo 1), da Tomada de Precos n° 00/2022.

8.1.2.1 - Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteracdo nas
especificagdes, substituicdo de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteracdo na
execucdo daquilo que esta projetado, devera ser apresentada solicitacdo escrita a fiscalizagdo da
obra, minuciosamente justificada, além dos cat&logos e ensaios técnicos emitidos por laboratérios
qualificados.

8.1.2.1.1 - Entende-se por equivalentes 0s materiais ou equipamentos que possuam mesma
funcdo, mesmas caracteristicas fisicas e mesmo desempenho técnico. As solicitacbes de
equivaléncia deverdo ser feitas em tempo habil para que ndo prejudiquem o andamento dos
servicos e ndo dardo causa a possiveis prorrogacdes de prazos.
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8.1.3 - A Contratada deveré ter a frente dos servicos responsavel técnico devidamente habilitado;
mestre de obras ou encarregado, que devera permanecer no servi¢o durante todas as horas de
trabalho; e pessoal especializado de comprovada competéncia. A substituicdo de qualquer
empregado da contratada por solicitacdo da fiscalizacdo devera ser atendida com presteza e
eficiéncia.

8.1.4 - A Contratada tem o dever de executar o isolamento do local preliminarmente em relacdo
aos transeuntes, de modo a garantir a seguranca destes e de terceiros;

8.1.5 - A contratada tem o dever de manter no canteiro de obras um Diario de Obras para o registro
de todas as ocorréncias de servico e troca de comunicacfes rotineiras entre a Contratada e a
Contratante, com o registro de informag6es como:

a) comunicacao de servigos concluidos, para a aprovagao da Fiscaliza¢do, apds sua inspecéo;

b) comunicacdo de irregularidades e providéncias a ser tomadas no decorrer da acdo da
Fiscalizacdo;

¢) andamento geral da obra e outras informacdes.

8.1.6 - A Contratada tem o dever de manter na obra nimero de funcionarios e equipamentos
suficientes para cumprir os prazos, parcial e total, fixados no cronograma de execucédo da obra.
8.1.7 - E vedada a sub-empreitada global das obras ou servicos, permitindo-se, mediante prévia e
expressa anuéncia da Contratante sub-empreitada de servicos especializados, permanecendo a
Contratada com responsabilidade perante a Prefeitura.

8.1.8 - A contratada é inteira e exclusivamente responsavel pelo cumprimento das prescri¢cdes
referentes as leis trabalhistas, de previdéncia social, de seguranga contra acidentes de trabalho,
bem como a manutencdo de seguro, de forma que cubra todo o pessoal do servi¢o durante o
periodo de execucao.

8.1.9 - A Contratada deverd seguir rigorosamente as determinacdes legais, notadamente aquelas
relativas a Seguranca do Trabalho e Vigilancia, fornecendo aos seus empregados todos 0s
equipamentos de protecdo individual de carater rotineiro, tais como: capacete de seguranca,
protetores faciais, 6culos de segurancga contra impactos e/ou radiacGes, luvas, botas de borracha,
calgados de couro, cintos de seguranga, respiradores contra pé e outros que se fizerem necessarios;
8.1.10 - A contratada é inteira e exclusivamente responsavel pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato.

8.1.11 - A Contratada tem o dever de requerer e obter, se for o caso, junto ao INSS, o “Certificado
de Matricula” relativo aos servigos contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de
execucdo e junto ao CREA a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART.

8.1.12 - A mecanizagdo dos servigos, e da movimentagdo de pessoas e cargos, devera ser
acompanhada das precaucdes inerentes a estes processos, quer quanto as exigéncias técnicas
operacionais como aquelas relativas & seguranga dos operadores e USUArios.

8.1.13 - Todas as despesas relativas a instalacdo da obra, execucdo dos servigos, materiais, mao
de obra, equipamentos e ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes, transportes
horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como providéncias
quanto a legalizacdo da obra perante os 6rgdos municipais, estaduais ou federais, correrdo por
conta da Contratada.

8.1.14 - Quando exigido pela legislacdo devido ao tipo da obra ou servigos, a Contratada devera
obter todo e qualquer tipo de licenca junto aos 6rgdos fiscalizadores, inclusive Corpo de
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Bombeiros, e as concessionarias de servigos publicos para a execugao destes servicos, bem como,
apos sua execuc¢do, os documentos que certifiquem que estéo legalizados perante estes 6rgdos e
concessionarias.

8.1.15 - A licitante fica obrigada a permitir o livre acesso do 6rgdo concedente, dos servidores da
Prefeitura Municipal de Brundpolis ou dos 6rgédos de controle interno e externo ao local da obra
bem como aos seus documentos e registros contabeis.

8.1.16 - A Contratada ficara responsavel por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou a
Prefeitura, reparando as suas custas 0s mesmos, durante ou ap0s a execucdo dos Sservicos
contratados.

8.1.17 - A Contratada é ciente de que 0s servigos serdo pagos de acordo com 0 cronograma
fisico/financeiro e planilha orcamentéria aprovados, atraves da fiscalizacdo da obra.

8.1.18 - Os servigos rejeitados pela fiscalizacdo devido ao uso de materiais que ndo sejam 0s
especificados, ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade, ou servicos
considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o emprego de
materiais aprovados pela fiscalizacao, e com a devida méo de obra qualificada e em tempo habil
para que ndo venham prejudicar o cronograma global dos servigos, arcando a contratada com o
onus decorrente do fato.

8.1.19 - A contratada tem o dever de manter os locais afetados pelos servigos em perfeito estado
de limpeza durante o prazo de execucao da obra.

CLAUSULA IX — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1 - Prestar a Contratada todos os esclarecimentos necessarios a execucao da(s) obra(s).

9.2 - Elaborar as planilhas de apontamento de obras e efetuar os pagamentos devidos, nos prazos
determinados.

9.3 - Liberar os locais para execuc¢éo dos servicos, dentro do prazo previsto.

9.4 - Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento dos servicos.

CLAUSULA X - DA FISCALIZACAO

10.1 - Nao obstante o fato de a contratada ser a Unica e exclusiva responsavel pela execucao dos
servicos objeto deste contrato, a PM, através de sua propria equipe ou de prepostos formalmente
designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade da Contratada, exercera a mais
ampla e completa fiscalizacdo dos servigos em execucao.

10.2. As solicitagdes, reclamacdes, exigéncias, observacGes e ocorréncias relacionadas com a
execucdo dos servicos deverdo ser registradas pela PM ou seus prepostos nos Livros de
Ocorréncias, produzindo esses registros os efeitos de direito.

CLAUSULA XI - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO - TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO

11.1 - Apés a sua conclusdo, a obra sera recebida conforme o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei
8.666/93.

11.2 - O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por 3 (trés)
servidores municipais, dar-se-a apés o decurso do prazo de 90 (noventa) dias contados da Ultima
medicao, vistoria dos servigos e emissdo do laudo de recebimento das obras.

CLAUSULA XII - DAS SANCOES

12.1 - Quanto as outras multas, serdo aplicadas conforme seguem:

12.1.1 - Multa de 0,10% sobre o valor do contrato, em relacdo aos prazos fixados, por dia de
atraso injustificado para inicio das obras;

12.1.2 - Multa por descumprimento de clausula contratual: 0,25% do valor do contrato;
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12.1.3 - Multa pelo néo atendimento das exigéncias formuladas pela Fiscalizagéo: 0,20% do valor
do contrato;

12.1.4 - Multa por dia de atraso na entrega da obra: 0,75% sobre o valor remanescente do contrato,
até o maximo de vinte dias, a partir dos quais podera ser considerada a inexecu¢do parcial do
contrato;

12.1.5- Multa por inexecucdo parcial do contrato: 5% do valor restante a ser executado do
contrato;

12.1.6 - Multa por inexecucao total do contrato: 10% (dez inteiros por cento) do valor do contrato;
12.1.7 - As multas, em sendo possivel, serdo descontadas diretamente das faturas de pagamento,
apos sua imposicao pela fiscalizacéo.

12.1.8 - As sanc¢0es séo independentes entre si, conforme o caso. A aplicagdo de uma ndo exclui
a das outras.

12.1.9 - O prazo para pagamento das multas ou oposicdo de defesa escrita sera de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da data de recebimento da cobranca respectiva pela contratada ou do indeferimento
da defesa. A critério da Administracdo e em sendo possivel, o valor serd descontado da
importancia que a contratada tenha a receber da PMB. Ndo havendo pagamento pela empresa, 0
valor serd inscrito como divida ativa ou executada a garantia contratual.

12.2 - Em decorréncia do descumprimento do contrato decorrente desta licitacdo, poderdo ainda
ser cominadas as seguintes san¢des ndo-pecuniarias:

12.2.1 — Adverténcia;

12.2.2 - Suspensao temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracéo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.3 - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo
da sanc¢do aplicada com base no inciso anterior.

CLAUSULA XI1I - DA RESCISAO

13.1- Constituem motivo para rescisdo do contrato:

13.1.1 - O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

13.1.2 - O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

13.1.3 - O atraso injustificado do inicio da obra;

13.1.4. - A lentidao da execucdo da obra, levando a Prefeitura Municipal de Brundpolis a concluir

pela impossibilidade de sua conclusédo, no(s) prazo(s) estipulado(s);

13.1.5 - A subcontratacdo total ou a subcontratagdo parcial ndo autorizada do seu objeto, a
associagdo da execucdo do contrato com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial do
contrato;

13.1.6 - O desatendimento das determinac@es regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

13.1.7 - A paralisacao da obra, sem justa causa e prévia comunicacao a administragao;

13.1.8 - O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

13.1.9. - A decretacdo de faléncia social ou de insolvéncia civil da pessoa fisica contratada;
13.1.10 - A dissolucdo da sociedade;

13.1.11 - A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucgdo do contrato;

13.1.12 — O cometimento reiterado de faltas na execugéo contratual.
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13.1.13 - Raz0es de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o
contratante e exaradas em processo administrativo a que se refere o contrato.

13.1.14 — Perda, pela contratada, das condicGes de habilitacdo exigidas no Edital.

CLAUSULA XIV — VALOR DO CONTRATO

14.1 - As partes contratantes dao ao presente Contrato o valor global de R$.................. PP ),
para todos os legais e juridicos efeitos.

CLAUXULA XV — DA GARANTIA DO CONTRATO

15.1 — Néo seré exigida garantia contratual para o presente contrato.

CLAUSULA XVI- DISPOSICOES GERAIS

16.1- Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno
conhecimento dos elementos dele constantes, bem como de todas as suas condicGes gerais e
peculiares, ndo podendo invocar nenhum desconhecimento quanto as mesmas, como elemento
impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.

16.2- Este ajuste, suas alteracdes e rescisao obedecerdo a Lei Federal n°8.666/93, e demais normas
pertinentes.

16.3 — O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢Ges contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S Seus acréscimaos.

16.4- Fazem parte integrante deste contrato, o Edital da Tomada de Pregos n° .../2022, 0s anexos
e a proposta.

16.5 — A Contratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administracdo (clausulas
legais exorbitantes), bem como a possibilidade de rescisdo administrativa do ajuste, nos casos
legais.

Fica eleito o foro da Comarca de CAMPOS NOVOS — SC, para dirimir as eventuais controvérsias
decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai
assinado em 03 (trés) vias de igual teor pelas partes na presenca de duas testemunhas abaixo
gualificadas.

Brunopolis/SC, ... de .... de 2.021.

Volcir Canuto ,
Prefeito Municipal

Testemunhas:
NOME: oo, NOME: oo
CPF: e, CPF: e

De acordo com o art. 38, paragrafo Gnico, da Lei n® 8.666/93 com suas alterac6es, dou o presente
como aprovado.

Jodo Rogério de Andrade - Assessor Juridico - OAB/SC 14.028
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