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ANEXO 11
TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20/2024
EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 04/2024

1. DO OBJETO
Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos de pintura externa e interna de

Edificacdes Publicas do Municipio de Brundpolis, conforme descrito na tabela SINAPI, para
atendimento as necessidades da administracdo municipal, conforme condi¢6es, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

2. DESCRICAO DO OBJETO ) )
PINTURA INTERNA E EXTERNA DE EDIFICAGOES DO MUNICIPIO, conforme

projeto técnico de engenharia, parte integrante de
Edificacdes previstas para a execucdo dos servicos de Pintura:
1 — Terminal Rodoviéario de Brundpolis;
2 — Terminal Rodoviario de Marombas;
3 — Centro de Convivéncia da Terceira Idade de Brundpolis;
4 — Unidade de Saude de Brunopolis;
5 — Unidade de Satde de Marombas;
6 — Academia de Saude de Marombas.

3. DAESTIMATIVA DE VALOR
O valor total obtido para a contratacdo dos servicos, como um todo, indicada na planilha

orcamentaria, foi obtido atraves da Tabela SINAPI, com més de referéncia Janeiro de 2024,
baseado nos itens relacionados nos quantitativos da tabela orcamentaria, levando-se em conta
ainda, NBRs da ABNT, CREA/CAU e demais normas técnicas em vigor.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA PREVISTA
A Despesa total estimada com a contratacdo dos servicos de pintura, € de R$ 183.912,15 (Cento

e oitenta e trés mil, novecentos e doze reais e quinze centavos), ficando assim distribuidos por

Edificacdo:
1 — Terminal Rodoviario de Brunopolis R$ 32.681,35
2 — Terminal Rodoviario de Marombas R$ 35.194,87
3 — Centro de Convivéncia da Terceira Idade de Brundpolis R$ 19.520,23
4 — Unidade de Saude de Brundpolis R$ 47.911,00
5 — Unidade de Satde de Marombas R$ 34.496,06
6 — Academia de Saude de Marombas R$ 14.108,64

Em conformidade com o orcamento estimativo disposto no PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA, pecas integrantes do processo administrativo, e correrdo a conta das DotacGes
Orcamentérias fixadas em lei, do exercicio de 2024, e posteriores, se for o caso, abaixo
identificadas.

5. DOTACAO ORCAMENTARIA
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Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

04.001 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO / SECRETARIA
DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO

11 - URBANISMO

15.451 - Urbanismo / Infra-Estrutura Urbana

1.006 - MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS ESPACOS PUBLICOS

29 - 4.4,90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 2.501.0000.0000 - RECURSOS
ORDINARIOS - SUPERAVIT FINANCEIRO

6. VIGENCIA DA CONTRATACAO

A vigéncia da contratacdo € de 6 (Seis) meses a contar da data da assinatura da Ordem de
Servigo.

. JUSTIFICATIVA

O Municipio de Brundpolis possui uma populagdo estima de 2.368 habitantes, de acordo com
0 Censo de 2022. Sua éarea territorial é de 336 Km2. O municipio apresenta dois nucleos
urbanos, ou seja, a cidade de Brunopolis incluido neste, uma area as margens da BR até a Vila
Weber e o Distrito de Marombas.

O Poder Publico Municipal possui diversas EdificacGes, entre elas: Pago Municipal, duas
Unidades de Saude, quatro Escolas Municipais, dois Ginasios de Esporte, dois Terminais
Rodoviéarios, Centro de Convivéncia da Terceira Idade, Academia de Saude, Garagem de
Maquinas, Farmécia Municipal, entre outras.

E de responsabilidade do Poder Publico realizar manutencio destas Edificacdes publicas, com
finalidade de melhorar a qualidade da estrutura fisica do imdvel bem como conservé-lo,
contribuindo para a conservacdo do bem, tornando o ambiente mais agradavel e melhor
sinalizado, proporcionando bem-estar as pessoas que ali frequentam, trabalham ou transitam.

DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO, CONSIDERADO O
PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE
PUBLICO

O Municipio de Brundpolis possui uma populacédo estima de 2.368 habitantes, de acordo com
0 Censo de 2022. Sua éarea territorial € de 336 Km2. O municipio apresenta dois nucleos
urbanos, ou seja, a cidade de Brundpolis incluido neste, uma &rea as margens da BR até a Vila
Weber e, o Distrito de Marombas.

Considerando que a Prefeitura Municipal possui projeto de reformas e ampliagbes do CEl
Crianca Feliz e da Escola Municipal Padre Bruno Paris, incluindo o Ginésio de Esportes, as
quais receberam também pintura nova, as demais Edificacdes indicadas neste Termo
receberdo pintura externa e interna completa nesta fase de contratacao.

Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser limpas e preparadas para o tipo de pintura
a que se destinam. Deve ser eliminada toda poeira depositada nas superficies a serem pintadas,
tomando cuidado com o levantamento de p6 durante os trabalhos de pintura até que a tinta
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seque inteiramente. Devera ser feito o lixamento, preparo, correcdo/tratamento de fissuras
para posterior execucao da pintura.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberdo duas demaos,
sendo que, cada demdo de tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido a um
intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita
secagem de cada uma delas.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas
proporcOes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis.

Um dos principais beneficios de uma pintura bem executada é a protecao contra intempéries.
A pintura atua como uma barreira fisica, evitando que a &gua da chuva, umidade e raios solares
prejudiquem a estrutura do edificio. Uma pintura de qualidade protege contra a infiltracdo de
agua, evitando danos nas paredes, corrosdo de estruturas metalicas e até mesmo o surgimento
de mofo e bolor.

Além disso, a pintura contribui para a durabilidade dos materiais utilizados na construgdo. Ela
ajuda a prevenir o desgaste natural causado pelo tempo, minimizando os efeitos da exposi¢do
ao sol, chuva, vento e poluicdo. Dessa forma, ao manter seu imével com a pintura em dia,
vocé estara prolongando a vida util de materiais como concreto, madeira e metal.

Diante disso, sendo do interesse publico e havendo a disponibilidade de recursos
orcamentarios e financeiras, argumentamos que é urgente a necessidade dessa intervencao.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
Considerando-se que o atendimento da necessidade ora apresentada pressupde na execucgao

de servicos comuns de engenharia, especificamente, a execucdo de pintura externa e interna
de edificacBes publicas citadas neste Termo, com o fornecimento de mao de obra e material
pela futura contratada.

Trata-se de atividade que ndo afeta a area de competéncia do Municipio, tampouco ao plano
de cargos de seus servidores, embora 0 empreendimento fora projetado por Equipe técnica
vinculada ao Municipio, nesse caso a Engenharia da AMPLASC, o servico deve ser executado
de forma indireta, por empresa especializada, em regime de empreitada por prego unitario, em
que se atribui a empresa contratada, vencedora da licitacdo, contratar pessoal, adquirir o
material e equipamentos e disponibilizar demais recursos para 0 bem desempenho dos
servicos, ndo sendo possivel subcontratar os demais servigos necessarios a execugdo da obra,
seguindo as especificacbes do projeto basico e executivo elaborado pela equipe técnica de
Engenharia/Arquitetura da AMPLASC.
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Por fim, empreendido o procedimento licitatorio formal, cabera ao Municipio a formalizagéo
de contrato administrativo para a prestacdo de servico, entre a vencedora da licitacdo e a
Administracdo Publica de Brunopolis/SC, estabelecendo as condigdes necessarias para a
execucgdo dos servicos nos termos das leis, decretos, portarias e demais normativos vigentes,
de forma a assegurar a completa execucdo contratual, garantir o objeto e desconfigurar
qualquer tipo de subordinacao entre 0 Municipio Brunopolis/SC e os trabalhadores da futura
contratada, pois o que se objetiva no caso em tela é a contratacdo da empresa, sob regime de
empreitada, para a realizagéo de toda a obra, ndo se eximindo a contratada da responsabilidade
pela selegéo, treinamento e gerenciamento da méao de obra aplicada, inclusive quanto ao
emprego das normas de Saude e Seguranca do Trabalho, visando a prevencao de acidentes,
dimensionada e alocada em namero e carga-horaria suficiente para o desenvolvimento do
trabalho conforme cronograma.

8.1 - Quanto ao Prazo de Vigéncia da Contratacao

Para a execucao de obras e servicos, objeto da contratacdo, trata-se de contrato por escopo,
com prazo de vigéncia e execucao previamente estabelecidos, em razéo do cronograma fisico-
financeiro definido no projeto basico e executivo de 6 (seis) meses, da data de assinatura da
Ordem de Servico, incluindo os prazos de recebimento provisorio e definitivo a concluséo da
obra.

8.2 - Quanto a Qualificacdo da Contratada.

A contratada para a execu¢do da obra deve, necessariamente, ser empresa com experiéncia no
ramo de obras de engenharia, possuindo nos quadros engenheiro ou arquiteto para a gestao
técnico-operacional (para a gestdo da mdo de obra exigida) e técnico-profissional,
comprovadas por:

8.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual.

8.2.2 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por a¢bes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.

8.2.3 - Decreto de autorizagdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

8.2.4 - Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da Empresa, pertinente ao ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual.

8.2.5 - Prova de inscricdo do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).
8.2.7 - Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor
judicial da sede da pessoa juridica, tanto no sistema E-PROC quanto no sistema SAJ, com
data de emisséo ndo superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentacao, salvo
se contiver prazo de validade expresso.

8.2.8 - Prova de reqularidade perante a Fazenda Municipal, comprovado com Certidao
Negativa de Débito expedida pela Prefeitura Municipal, do domicilio ou sede da proponente.
7.2.9 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(EGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei.
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8.2.10 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da
licitante, expedida pelo érgdo competente.

8.2.11 - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

8.2.12 - Prova de reqularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos
Federais, incluso INSS, e a Divida Ativa da Uniéo.

8.2.13 - ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL fornecido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, demonstrando a execugdo pretérita pela
Licitante de servicos compativeis em caracteristicas e quantitativos com a obra licitada, nos
itens de maior relevancia descritos no quadro do objeto e, nos termos do projeto bésico que a
especifica e, relacionado ao item da Proposta apresentada.

8.2.14 - ATESTADO DE VISITA, conforme modelo do ANEXO deste Edital, de que o
Licitante, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim,
vistoriou os locais onde serdo realizadas as obras e de que é detentor de todas as informacdes
relativas a sua execucao.

8.3 - Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto basico, toda obra demanda, inicialmente,
a participacdo de engenheiros e/ou arquitetos habilitados para a elaboracdo dessas pecas
técnicas, as quais, salvo diante de demandas de complexidade técnica inusual, sdo elaboradas
pelo proprio 6rgao publico que estd promovendo a licitagdo, através do seu corpo técnico. Ja
a execucdo da obra, propriamente dita, exigira profissionais capacitados para o0 emprego das
técnicas de pintura de edificacfes, comprovada através de Atestado de Capacidade Técnica,
e 0 adequado manejo dos equipamentos e materiais especificados nas pecas técnicas
elaboradas, das quais constardo indica¢cfes sobre o0s tipos mais adequados de equipamentos e
materiais a serem utilizados nos diferentes processos e etapas da construcao, quais os produtos
sdo 0s mais recomendados e os procedimentos necessarios para que a obra aconteca de forma
segura, tanto para o trabalhador que esta erguendo a obra, quanto para usuério de seu produto
final.

8.4 - Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execucdo da obra, a
contratada devera fornecer todos os materiais previstos nos projetos basico/executivo anexos
ao instrumento convocatorio, observando a descricdo desses e 0s critérios qualitativos e
quantitativos detalhados pela equipe técnica na planilha orcamentaria, nas memdrias de
calculos e no memorial descritivo de cada etapa do projeto. A contratada se responsabilizara
também pela gestdo dos insumos, ndo se admitindo atraso na execucdo dos servicos por
alegada auséncia de materiais.

PRAZO, LOCAL DE EXECUCAO E RESULTADOS PRETENDIDOS
9.1 - O Prazo previsto para a execucdo das obras e servicos é de 6 (seis) meses da data de

assinatura da Ordem de Servigo, baseado no Cronograma Fisico Financeiro proposto. O Prazo
do contrato sera automaticamente prorrogado (art. 111 da Lei 14.133/2021), em caso de
necessidade, em decorréncia de atraso da obra por motivos justificados, devendo o fato ser
comunicado ao Orgdo contratante, com as devidas justificativas.
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9.2 — O local das obras: Os servicos serdo executados nos enderecos das Edificacbes que
receberdo intervencdes, relatados neste documento.

9.3 - O Municipio de Brunopolis, pretende, ao executar o projeto em tela, contribuir com o
desenvolvimento local, manter prédios e edificacbes publicas protegendo a estrutura
patrimonial, proteger a saude dos colaboradores e usuérios, melhorar a aparéncia das
edificacOes e o visual da cidade, propiciando melhoria da qualidade de vida da populagéo.

FORMA DE SOLICITANQAO, FORMA/CRONOGRAMA DE ENTREGA E OU
EXECUCAO E CONDICOES DE RECEBIMENTO
10.1 - O inicio das obras sera formalizado mediante emissdo de Ordem de Servico, apos

celebracdo de Contrato entre as partes.

10.2 - Os servicos contratados deverdo ser realizados e entregues em conformidade com o
projeto executivo, memorial descritivo e orcamento da obra, pactuado entre a administracéo
municipal e a contratada.

10.3 — Durante a vigéncia do Contrato, a Contratada devera cumprir o Cronograma Fisico
Financeiro proposto, em conformidade com os quantitativos de Projeto.

10.4 — Condig¢des de Recebimento: O recebimento dos servicos se daré através de vistoria
técnica e boletim de medigdo, sob a responsabilidade da equipe técnica do Municipio.

O pagamento ficara condicionado da seguinte forma:
Primeira Medicéao:

* Certiddo do FGTS;

* Certiddo da Fazenda Federal;

* Certidao da Fazenda Estadual;

* Certidao da Fazenda Municipal;

* Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas;

* Diario de obra assinado;

* Notas fiscais assinada.

A partir da Segunda Medicéo:

* Certiddo do FGTS;

* Certidao da Fazenda Federal;

* Certidao da Fazenda Estadual;

* Certiddao da Fazenda Municipal,

* Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

* Diario de obra assinado;
* Notas Fiscais assinadas.

Ultima Medic&o:
* Certidao do FGTS;
« Certiddo da Fazenda Federal;
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* Certidao da Fazenda Estadual;

* Certidao da Fazenda Municipal;

* Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;
* Diario de obra assinado;

 Notas Fiscais assinadas;

10.5 — Critérios de medicao de obras e servicos de engenharia:

Somente poderéo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento 0s servigos e obras
efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizagdo, respeitando
rigorosamente o projeto e as modificacfes expressas e previamente aprovadas pelo
contratante.

A medicdo de servicos e obras sera baseada em relatérios periddicos elaborados pelo
contratante, onde estdo registrados os levantamentos, célculos e graficos necessarios a
discriminacdo e determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados. A
discriminacdo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na medicéo deverdo respeitar
rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao contrato.

O contratante efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas
medicdes de obras e servigos aprovadas pela fiscalizacdo, obedecidas as condigdes
estabelecidas no contrato.

Seréo permitidas apenas 01 (uma) medicao por més.

PROPOSTA
As propostas que descumprir com o estabelecido no edital, assim como valores acima do preco

méaximo estipulado serdo desclassificadas.

CONDICOES DE PAGAMENTO
O pagamento sera feito com base no Boletim de Medicdo. Somente sera efetuado o pagamento

perante apresentacdo de documento fiscal, com carimbo e assinatura certificando a liquidacao
da despesa. O pagamento sera efetuado no prazo indicado no Edital.

PRAZO E CONDICOES DE GARANTIA
Prazo de execucdo dos servicos sera de 6 (seis) meses conforme cronograma de execucdo e

memorial descritivo. A Empresa que executar os servicos ficara responsavel pela solidez e
seguranca do trabalho por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no
artigo 618 do Cadigo Civil. A CONTRATANTE teré 180 dias ap0s o aparecimento dos vicios
ou defeitos para propor acdo contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor
a referida acdo, conforme elencado no artigo 618, paragrafo tnico do Cédigo Civil.

OBRIGA(;OES DA CONTRATADA
Agir de modo iddneo.

Cumprir todos os termos do edital. Apresentacdo do diario de obra mensal.
A CONTRATADA deve executar os servigos em conformidade aos requisitos previstos no
edital.
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Deverd a CONTRATADA cumprir 0 prazo previsto para entrega da obra, estimado em 06
(seis) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

A CONTRADA é responsavel por protocolar o pedido de Alvara de Construcéo da Obra junto
aos 6rgdos competentes. Se for o caso.

Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexo.

Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a execugdo
dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacdo de seu prazo de
vigéncia.

Obter, por sua conta, todas as licencas, franquias e impostos municipais, estaduais e federais
que incidirem sobre a execugédo dos servigos.

Corrigir, durante a execugéo dos servigos, todos os defeitos apontados pela fiscaliza¢éo, assim
como refazer aqueles tidos como improprios ou mal executados, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
notificacdo especifica para fazé-lo.

Elaborar cronograma fisico-financeiro com precisdo, tendo como limite méximo o prazo pré-
estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas as medicdes deverdo
obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma fisico-financeiro atualizado pela empresa.
Todas as medi¢cBes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATANTE. Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, esta
deverd apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o
cronograma, e apresentar novo cronograma para gque possa ser analisado. A justificativa e o
novo cronograma devem ser feitos via oficio direcionados Secretaria de Administracao,
Planejamento e Fazenda do Municipio.

A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizacdo da CONTRATANTE, sendo o Fiscal de
Contrato responsavel para fazer as vistorias e corre¢des caso seja necessario.

A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servigcos, bem como pela
qualidade dos produtos usados na execuc¢do do servico, no que diz respeito a observancia de
normas vigentes.

As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato deverdo ser obrigatoriamente acompanhadas
pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servicos executados.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as condi¢6es de habilitacao e qualificacdo exigidas no edital. Apresentar,
durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a conclusdo no prazo
previsto para entrega dos servicos.

Submeter-se as normas de seguranca do trabalho em vigor, sendo responsavel por quaisquer
acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da funcédo de servigcos contratado
e/ou por ela causada a terceiros. Todos 0s equipamentos e materiais necessarios para a
execucdo da obra serdo as expensas, custeados pela CONTRATADA. A empresa
CONTRATADA deveréa proceder previamente ao estudo e analise antes de sua execucgéo, para
que ndo haja nenhuma duvida ou falta de informacao que possa prejudicar o andamento dos
Servigos.

Cabera a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob
sua supervisao.
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OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Devera ser informado o prazo, o local/endereco e o horério se for o caso, para a entrega ou
execucdo do objeto.

Efetuar o pagamento da contratada nos prazos mencionados no edital de licitacdo. Fiscalizar
a execucao correta do servico contratado/bem adquirido.

A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato,
todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no edital,
incluindo o cumprimento das obrigac6es e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.
Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no curso da
execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua regularizagéo.

Promover, através de seu representante, 0 acompanhamento e a fiscaliza¢do da execucéo do
contrato, e efetuar os pagamentos nas condi¢fes e preco pactuados.

Aplicar 8 CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

A CONTRATANTE devera emitir ordem de servico paraa CONTRATADA.

Acompanhar a execuc¢do do servi¢o na figura do técnico-fiscal e auxiliares.

Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para 0 pagamento. Fornecer
a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucéo do objeto deste
Contrato.

Realizar a Fiscalizacdo dos servigcos por meio da equipe técnica do Setor de Arquitetura da
Prefeitura Municipal.

Indicar e garantir a participacéo de representantes da Prefeitura Municipal nas reuniées com
a CONTRATADA.

Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdo ou
irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execucdo deste Contrato.
Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituicdo de qualquer profissional que néo
esteja se portando de acordo com a posi¢do que ocupa.

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condicdes estabelecidas
e as condi¢Oes previstas em clausula contratual.

Designar o fiscal do contrato, para a realizagdo do seu acompanhamento e fiscalizacdo.

O fiscal designado, na realizacdo do acompanhamento e fiscalizacdo da obra deveré aferir os
resultados da contratagdo observando se a execucdo dos servicos estd em conformidade com
as exigéncias do Projeto Executivo, proposta de precos da empresa vencedora e demais anexos
e informacdes do processo que lhe deu origem.

O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizado na execucao dos servigos e
sua conformidade com as especificagdes da planilha orcamentéria, projeto e memorial
descritivo.

O fiscal responsavel deve fazer a medigdo “in loco” dos servigos finalizados e entregues. A
CONTRATANTE devera notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontradas
nos servicos executados.

A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos entregues em desacordo
com as obrigacdes assumidas.

Desfazer e refazer as obras e servigos, que por ventura apresentarem defeitos ou erros de
execucdo, detectados pela fiscalizacdo, e quando ndo aceitos pelo Departamento de
Engenharia, sem 6nus adicional para o0 Municipio.
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A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata correcdo de servicos mal
executados e substituicdo de equipamentos e acessorios em desacordo com o especificado no
contrato.

A contratante podera exigir a presenca em tempo integral no canteiro de obras, do engenheiro
responsavel técnico.

GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS
15.1 — Gestor de Contratos: Jane Ferreira da Silva

15.2 — Fiscal de Contrato: Gabriela Baby Braga — CAU A99707-2

PENALIDADES
Poderé&o ser aplicados ao Contratado, as penalidades de acordo com o Art. 155 ao 163 da Lei
Federal n® 14.133/2021, ficando garantida a prévia defesa da Contratada, nos termos da Lei.

CONDICOES GERAIS

A obra devera obedecer, rigorosamente, as especificacfes estabelecidas neste Termo de
Referéncia, Projeto Técnico Executivo, Memorial Descritivo e demais pegas que compora o
Processo Administrativo de contratacao.

Brunopolis, 14 de maio de 2024
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