
 
 

ANEXO II 

TERMO DE REFERENCIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2024 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 007/2024 

 

 

1. DO OBJETO 

Contratação de Empresa especializada para EXECUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA, 

MUROS DE CONTENÇÃO E CERCAS DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE BRUNÓPOLIS 

E DISTRITO DE MAROMBAS, conforme projeto técnico de engenharia. 

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Execução de muros de alvenaria, muros de contenção e cercas dos cemitérios da cidade 

Brunópolis e Distrito de Marombas, conforme projeto técnico de engenharia. 

 

3. DA ESTIMATIVA DE VALOR 

O valor total obtido para a contratação dos serviços, como um todo, indicada na planilha 

orçamentária, foi obtido através da Tabela SINAPI, com mês de referência Janeiro de 2024, 

baseado nos itens relacionados nos quantitativos da tabela orçamentária, levando-se em conta 

ainda, NBRs da ABNT, CREA/CAU e demais normas técnicas em vigor. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA 

A Despesa total estimada com a contratação dos serviços para construção dos muros nos 

Cemitérios Municipais previstos em orçamento, é de R$ 236.285,08 (Duzentos e trinta e seis mil, 

duzentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), sendo: 

– Cemitério de Brunópolis – R$ 117.292,64; 

– Cemitério de Marombas – R$ 118.992,44, em conformidade com o orçamento disposto 

no Projeto Básico de Engenharia, peças integrantes do processo administrativo, e correrão à 

conta das dotações orçamentárias fixadas em lei, do exercício de 2024 e posteriores, se for o 

caso, abaixo identificadas. 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS  

04.001 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO / SECRETARIA 

DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO  

11 - URBANISMO  

15.451 - Urbanismo / Infra-Estrutura Urbana  

1.002 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E PASSEIOS 

27 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 2.501.0000.0000 - RECURSOS 

ORDINÁRIOS - SUPERAVIT FINANCEIRO 



 
 

6. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

A vigência da contratação é de 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura do Contrato. 

 

7. JUSTIFICATIVA 

O Município de Brunópolis possui uma população estima de 2.368 habitantes, de acordo com o 

Censo de 2022. Sua área territorial é de 336 Km2. O município apresenta dois núcleos urbanos, 

ou seja, a cidade de Brunópolis incluído neste, uma área as margens da BR até a Vila Weber e o 

Distrito de Marombas.  

 

O Município de Brunópolis conta com aproximadamente 10 Cemitérios, instalados em 

Brunópolis, no Distrito de Marombas e nas comunidades do Interior do Município. Nas 

localidades do Interior, a própria Comunidade faz a manutenção dos Cemitérios, embora haja 

vários pedidos, para que a Administração Municipal assuma a manutenção destes espaços de uso 

comunitário.  

 

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O 

PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE 

PÚBLICO 

 

Por ora, a Prefeitura Municipal é responsável pela manutenção dos Cemitérios da cidade de 

Brunópolis e do Distrito de Marombas. Com vistas a oferecer maior dignidade aos familiares 

sepultados nesses Cemitérios, a administração tem procurado fazer investimentos de melhoria dos 

locais, investindo em acesso, instalação elétrica e água potável, manutenção e limpeza e agora, 

construção muros e cercados, valorizando esses locais públicos e melhorando o espaço de uso 

comum.  

Através desses investimentos pretende-se construir locais apropriados para o sepultamento dos 

entes queridos residentes nessas comunidades, melhorar a qualidade de estrutura física dos 

imóveis, bem como conservá-los, proporcionando uma melhor condição para uso desse serviço 

público.  

 

Diante disso, sendo do interesse público e havendo a disponibilidade de recursos 

orçamentários e financeiras, argumentamos que é urgente a necessidade dessa intervenção.  

 

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Considerando-se que o atendimento da necessidade ora apresentada pressupõe na execução 

de serviços comuns de engenharia, especificamente, na execução de muros de alvenaria, 

muros de contenção e cercas dos Cemitérios de Brunópolis e do Distrito de Marombas, com 

o fornecimento de mão de obra e material pela futura contratada.  

 

Trata-se de atividade que não afeta a área de competência do Município, tampouco ao plano 

de cargos de seus servidores, embora o empreendimento fora projetado por Equipe técnica 



 
vinculada ao Município, nesse caso a Engenharia da AMPLASC, a obra deve ser executada 

de forma indireta, por empresa especializada, em regime de empreitada por preço global, em 

que se atribui à empresa contratada, vencedora da licitação, contratar pessoal, adquirir o 

material e equipamentos e disponibilizar demais recursos para o bem desempenho dos 

serviços, não sendo possível subcontratar os demais serviços necessários à execução da obra, 

seguindo as especificações do projeto básico e executivo elaborado pela equipe técnica de 

Engenharia/Arquitetura da AMPLASC.  

 

Por fim, empreendido o procedimento licitatório formal, caberá ao Município  a formalização 

de contrato administrativo para a prestação de serviço, entre a vencedora da licitação e a 

Administração Pública de Brunópolis/SC, estabelecendo as condições necessárias para a 

execução dos serviços nos termos das leis, decretos, portarias e demais normativos vigentes, 

de forma a assegurar a completa execução contratual, garantir o objeto e desconfigurar 

qualquer tipo de subordinação entre o Município Brunópolis/SC e os trabalhadores da futura 

contratada, pois o que se objetiva no caso em tela é a contratação da empresa, sob regime de 

empreitada, para a realização de toda a obra, não se eximindo a contratada da responsabilidade 

pela seleção, treinamento e gerenciamento da mão de obra aplicada, inclusive quanto ao 

emprego das normas de Saúde e Segurança do Trabalho, visando à prevenção de acidentes, 

dimensionada e alocada em número e carga-horária suficiente para o desenvolvimento do 

trabalho conforme cronograma. 

 

8.1 - Quanto ao Prazo de Vigência da Contratação 

 Para a execução de obras e serviços, objeto da contratação, trata-se de contrato por escopo, 

com prazo de vigência e execução previamente estabelecidos, em razão do cronograma físico-

financeiro definido no projeto básico e executivo de 90 (noventa) dias, incluindo os prazos de 

recebimento provisório e definitivo à conclusão da obra.  

 

8.2 - Quanto à Qualificação da Contratada.  

A contratada para a execução da obra deve, necessariamente, ser empresa com experiência no 

ramo de obras de engenharia, possuindo nos quadros engenheiro ou arquiteto para a gestão 

técnico-operacional (para a gestão da mão de obra exigida) e técnico-profissional, 

comprovadas por:  

8.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 

8.2.2 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

8.2.3 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 



 
8.2.4 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicilio ou sede da Empresa, pertinente ao ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual. 

8.2.5 - Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

8.2.7 - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor 

judicial da sede da pessoa jurídica, tanto no sistema E-PROC quanto no sistema SAJ, com 

data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação, salvo 

se contiver prazo de validade expresso. 

8.2.8 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, comprovado com Certidão 

Negativa de Débito expedida pela Prefeitura Municipal, do domicilio ou sede da proponente. 

7.2.9 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei. 

8.2.10 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da 

licitante, expedida pelo órgão competente. 

8.2.11 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência 

de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

8.2.12 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos 

Federais, incluso INSS, e à Dívida Ativa da União. 

8.2.13 - REGISTRO OU INSCRIÇÃO no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e 

de seu(s) responsável(is) Técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 

8.2.14 - ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL fornecido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando a execução pretérita pela 

Licitante de serviços compatíveis em características e quantitativos com a obra licitada, nos 

itens de maior relevância descritos no quadro do objeto e, nos termos do projeto básico que a 

especifica e, relacionado ao item da Proposta apresentada. 

8.2.15 - DECLARAÇÃO de que o Licitante, por intermédio de representante legal 

devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde serão realizadas as obras e de 

que é detentor de todas as informações relativas à sua execução. 

 

8.3 - Quanto à Mão de Obra Empregada  

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto básico, toda obra demanda, inicialmente, 

a participação de engenheiros e/ou arquitetos habilitados para a elaboração dessas peças 

técnicas, as quais, salvo diante de demandas de complexidade técnica inusual, são elaboradas 

pelo próprio órgão público que está promovendo a licitação, através do seu corpo técnico. Já 

a execução da obra, propriamente dita, exigirá profissionais capacitados para o emprego das 

técnicas de pintura de edificações, comprovada através de Atestado de Capacidade Técnica, 

e o adequado manejo dos equipamentos e materiais especificados nas peças técnicas 

elaboradas, das quais constarão indicações sobre os tipos mais adequados de equipamentos e 

materiais a serem utilizados nos diferentes processos e etapas da construção, quais os produtos 



 
são os mais recomendados e os procedimentos necessários para que a obra aconteça de forma 

segura, tanto para o trabalhador que está erguendo a obra, quanto para usuário de seu produto 

final. 

 

8.4 - Quanto aos Materiais Necessários  

Além dos equipamentos, maquinário e ferramentas necessários à execução da obra, a 

contratada deverá fornecer todos os materiais previstos nos projetos básico/executivo anexos 

ao instrumento convocatório, observando a descrição desses e os critérios qualitativos e 

quantitativos detalhados pela equipe técnica na planilha orçamentária, nas memórias de 

cálculos e no memorial descritivo de cada etapa do projeto. A contratada se responsabilizará 

também pela gestão dos insumos, não se admitindo atraso na execução dos serviços por 

alegada ausência de materiais. 

 

9. PRAZO, LOCAL DE EXECUÇÃO E RESULTADOS PRETENDIDOS 

9.1 - O Prazo previsto para a execução das obras e serviços é de 90 (noventa) dias, baseado 

no Cronograma Físico Financeiro proposto. O Prazo do contrato poderá ser prorrogado, em 

caso de necessidade, em decorrência de atraso da obra por motivos justificados, devendo o 

fato ser comunicado ao Órgão contratante, com as devidas justificativas. 

 

9.2 – O local das obras: Os serviços serão executados no Cemitério de Brunópolis, Rua 

Cândido Martins e, no Cemitério do Distrito de Marombas, extensão da Av. Marombas, os 

quais receberão intervenções, relatados neste documento.    

 

9.3 - O Município de Brunópolis, pretende, ao executar o projeto em tela, contribuir com o 

desenvolvimento local, manter os Cemitérios em condições de uso comunitário, oferecendo 

maior dignidade para os familiares que, eventualmente, irão sepultar um ente querido ou, para 

aqueles que já possuem familiares ali sepultados, propiciando e melhorando o aspecto da 

construção pública.   

 

10. FORMA DE SOLICITAÇÃO, FORMA/CRONOGRAMA DE ENTREGA E OU 

EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO   

10.1 - O início das obras será formalizado mediante emissão de Ordem de Serviço e/ou 

Autorização de Fornecimento, após celebração de Contrato entre as partes.  

 

10.2 - Os serviços contratados deverão ser realizados e entregues em conformidade com o 

projeto executivo, memorial descritivo e orçamento da obra, pactuado entre a administração 

municipal e a contratada.  

 

10.3 – Durante a vigência do Contrato, a Contratada deverá cumprir o Cronograma Físico 

Financeiro proposto, em conformidade com os quantitativos de Projeto.  

 



 
10.4 – Condições de Recebimento: O recebimento dos serviços se dará através de vistoria 

técnica e boletim de medição, sob a responsabilidade da equipe técnica do Município.  

 

O pagamento ficará condicionado da seguinte forma:  

a) Primeira Medição:  

• Certidão do FGTS;  

• Certidão da Fazenda Federal;  

• Certidão da Fazenda Estadual;  

• Certidão da Fazenda Municipal;  

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 • Diário de obra assinado;  

• Notas fiscais assinada. 

 

b) A partir da Segunda Medição:  

• Certidão do FGTS;  

• Certidão da Fazenda Federal;  

• Certidão da Fazenda Estadual;  

• Certidão da Fazenda Municipal;  

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  

• Diário de obra assinado;  

• Notas Fiscais assinadas. 

 

c) Última Medição:  

• Certidão do FGTS;  

• Certidão da Fazenda Federal;  

• Certidão da Fazenda Estadual;  

• Certidão da Fazenda Municipal;  

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  

• Diário de obra assinado;  

• Notas Fiscais assinadas;  

 

10.5 – Critérios de medição de obras e serviços de engenharia: 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras 

efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, respeitando 

rigorosamente o projeto e as modificações expressas e previamente aprovadas pelo 

contratante.  

A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pelo 

contratante, onde estão registrados os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à 

discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados. A 

discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar 

rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato.  



 
 

O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas 

medições de obras e serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas as condições 

estabelecidas no contrato.  

 

Serão permitidas apenas 01 (uma) medição por mês. 

 

11. PROPOSTA 

As propostas que descumprir com o estabelecido no edital, assim como valores acima do preço 

máximo estipulado serão desclassificadas. 

 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será feito com base no Boletim de Medição. Somente será efetuado o pagamento 

perante apresentação de documento fiscal, com carimbo e assinatura certificando a liquidação 

da despesa. O pagamento será efetuado no prazo indicado no Edital. 

 

13. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

Prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias conforme cronograma de execução e 

memorial descritivo. A Empresa que executar a Obra ficará responsável pela solidez e 

segurança do trabalho por um período irredutível de 5 (cinco) anos, conforme elencado no 

artigo 618 do Código Civil. A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios 

ou defeitos para propor ação contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor 

a referida ação, conforme elencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Agir de modo idôneo.  

Cumprir todos os termos do edital. Apresentação do diário de obra mensal.  

A CONTRATADA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos previstos no 

edital.  

Deverá a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado em 90 

(noventa) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro.  

A CONTRADA é responsável por protocolar o pedido de Alvará de Construção da Obra junto 

aos órgãos competentes. Se for o caso.  

Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexo.  

Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares pertinentes à execução 

dos serviços, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogação de seu prazo de 

vigência. 

Obter, por sua conta, todas as licenças, franquias e impostos municipais, estaduais e federais 

que incidirem sobre a execução dos serviços.  

Fornecer ART (anotação de responsabilidade técnica) ou RRT (registro de responsabilidade 

técnica) devidamente registrada por profissional competente para EXECUÇÃO da obra no 

ato da homologação da Licitação, se for o caso.  



 
Corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela fiscalização, assim 

como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da 

notificação específica para fazê-lo.  

Elaborar cronograma físico-financeiro com precisão, tendo como limite máximo o prazo pré-

estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas as medições deverão 

obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma físico-financeiro atualizado pela empresa.  

Todas as medições seguirão o cronograma físico-financeiro apresentado pela 

CONTRATANTE. Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, esta 

deverá apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o 

cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o 

novo cronograma devem ser feitos via oficio direcionados Secretaria de Administração, 

Planejamento e Fazenda do Município.  

A CONTRATADA deve se submeter à fiscalização da CONTRATANTE, sendo o Fiscal de 

Contrato responsável para fazer as vistorias e correções caso seja necessário.  

A CONTRATADA deve ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como pela 

qualidade dos produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito à observância de 

normas vigentes.  

As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato deverão ser obrigatoriamente acompanhadas 

pelo responsável técnico da CONTRATADA.  

CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos serviços executados.  

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. Apresentar, 

durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com a conclusão no prazo 

previsto para entrega dos serviços.  

Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável por quaisquer 

acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da função de serviços contratado 

e/ou por ela causada a terceiros. Todos os equipamentos e materiais necessários para a 

execução da obra serão às expensas, custeados pela CONTRATADA. A empresa 

CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise antes de sua execução, para 

que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação que possa prejudicar o andamento dos 

serviços.  

Caberá à CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua 

responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob 

sua supervisão. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Deverá ser informado o prazo, o local/endereço e o horário se for o caso, para a entrega ou 

execução do objeto.  

Efetuar o pagamento da contratada nos prazos mencionados no edital de licitação. Fiscalizar 

a execução correta do serviço contratado/bem adquirido.  



 
A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigência do contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas no edital, 

incluindo o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.  

Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua regularização.  

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 

contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados.  

Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.  

A CONTRATANTE deverá emitir ordem de serviço para a CONTRATADA.  

Acompanhar a execução do serviço na figura do técnico-fiscal e auxiliares.  

Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para o pagamento. Fornecer 

a CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do objeto deste 

Contrato.  

Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica do Setor de Arquitetura da 

Prefeitura Municipal.  

Indicar e garantir a participação de representantes da Prefeitura Municipal nas reuniões com 

a CONTRATADA.  

Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração ou 

irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execução deste Contrato. 

Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer profissional que não 

esteja se portando de acordo com a posição que ocupa.  

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas às condições estabelecidas 

e às condições previstas em cláusula contratual.  

Designar o fiscal do contrato, para a realização do seu acompanhamento e fiscalização. 

O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra deverá aferir os 

resultados da contratação observando se a execução dos serviços está em conformidade com 

as exigências do Projeto Executivo, proposta de preços da empresa vencedora e demais anexos 

e informações do processo que lhe deu origem.  

O fiscal designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizado na execução dos serviços e 

sua conformidade com as especificações da planilha orçamentária, projeto e memorial 

descritivo.  

O fiscal responsável deve fazer a medição “in loco” dos serviços finalizados e entregues. A 

CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontradas 

nos serviços executados.  

A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo 

com as obrigações assumidas.  

Desfazer e refazer as obras e serviços, que por ventura apresentarem defeitos ou erros de 

execução, detectados pela fiscalização, e quando não aceitos pelo Departamento de 

Engenharia, sem ônus adicional para o Município.  



 
A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata correção de serviços mal 

executados e substituição de equipamentos e acessórios em desacordo com o especificado no 

contrato.  

A contratante poderá exigir a presença em tempo integral no canteiro de obras, do engenheiro 

responsável técnico. 

 

15. GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS 

15.1 – Gestor de Contratos: Jane Ferreira da Silva Mazureck 

15.2 – Fiscal de Contrato: Gabriela Baby Braga – CAU A99707-2  

 

16. PENALIDADES 

Poderão ser aplicados ao Contratado, as penalidades de acordo com o Art. 155 ao 163 da Lei 

Federal nº 14.133/2021, ficando garantida a prévia defesa da Contratada, nos termos da Lei.  

 

17. CONDIÇÕES GERAIS 

A obra deverá obedecer, rigorosamente, as especificações estabelecidas neste Termo de 

Referência, Projeto Técnico Executivo, Memorial Descritivo e demais peças que comporá o 

Processo Administrativo de contratação.  

 

 

Brunópolis, 05 de Junho de 2024 

 

 

VOLCIR CANUTO 

Prefeito Municipal de Brunópolis 
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