ANEXO 11
TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2024
EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 006/2024

1. DO OBJETO

Contratagdo de Empresa especializada para o fornecimento de material e méo de obra
objetivando a execucédo de Obras e Servicos de Engenharia, tendo como Objeto a Execucéo
de Pavimentagdo em Lajota Sextavada de Concreto com Passeios e Sinalizagdo Viarias das
Ruas André Kemer e Otilia Gongalves de Oliveira Kemer, com area de 2.343,00 m2, na area
urbana do municipio de Brunépolis - SC, conforme especifica¢bes constantes no Memorial
Descritivo, Projeto Executivo, Plantas, Planilhas Orcamentarias e demais documentos que
compde o Projeto de Engenharia, parte integrante deste documento.

2. DESCRICAO DO OBJETO

Item | Especificacdo/Descricdodo| Qtd | Unid | Valor Unit. Valor Observagéo
Item R$ Total R$
01 |[Contratagdo de Empresa 01 Obra | 407.142,74 | 407.142,74 Conforme
especializada para 0 Projeto técnico,
fornecimento de material € Memorial
Descritivo,

médo de obra objetivando a
execucéo de Obras e Servigos
de Engenharia, tendo como
Objeto a Execucdo de
Pavimentacdo em Lajota
Sextavada de Concreto com
Passeios e  Sinalizacdo
Viarias das Ruas Andre
Kemer e Otilia Gongalves de
Oliveira Kemer, com éarea de
2.343,00 m2, na area urbana
do municipio de Brundpolis -
SC, conforme especificacdes
constantes no  Memorial
Descritivo, Projeto
Executivo, Plantas, Planilhas
Orcamentérias e demais
documentos que compde o
Projeto de Engenharia, parte

integrante deste documento.

Orcamento ¢
demais
documentos em
anexo.

3. DAESTIMATIVA DE VALOR
Os valores unitarios e totais, de cada item que compde a planilha orgamentaria, foram obtidos
através da Tabela SINAPI, com més de referéncia Maio de 2024, com base nos servigos e



nos materiais e equipamentos relacionados nos quantitativos da tabela orgamentaria,
levando-se em conta ainda, NBRs da ABNT, Celesc, CREA/CAU e demais normas técnicas
em vigor.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA PREVISTA

A Despesa estimada para execucdo dos servicos, materiais e equipamentos aplicados na
execucdo da obra correrdo a conta das Dota¢Ges Orcamentarias vigentes do orcamento
municipal, fixado em lei. Serdo utilizados recursos de Convénio com o Governo do Estado
de Santa Catarina, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), Convénio
2024TE000794, Portaria n°® SEF23/2024, e contrapartida com recursos proprios do
Municipio. O projeto prevé a pavimentagdo de 2.343,00 m2, construgdo de calcadas e
sinalizacdo viaria, perfazendo um total maximo previsto para o investimento de R$
407.142,74 (quatrocentos e sete mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos),
conforme o orcamento estimativo disposto no PROJETO BASICO DE ENGENHARIA,
pecas integrantes do processo administrativo.

5. DOTACAO ORCAMENTARIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

04.001 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO / SECRETARIA
DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO

11 - URBANISMO

15.451 - Urbanismo / Infra-Estrutura Urbana

1.002 - PAVIMENTACAO DE RUAS, ESTRADAS E PASSEIOS

27 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 1.710.3210.0711 -
IDENTIFICAQAO DAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES

27 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 2.501.0000.0000 - RECURSOS
ORDINARIOS - SUPERAVIT FINANCEIRO

6. VIGENCIA DA CONTRATACAO
A vigéncia da contratacdo é de 120 (cento e vinte dias) a contar da data da assinatura do
Contrato.

7. JUSTIFICATIVA N
DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO, CONSIDERADO O
PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE
PUBLICO

O Municipio de Brunopolis possui uma populacgdo estima de 2.368 habitantes, de acordo com
0 Censo de 2022. Sua érea territorial é de 336 Km2. O municipio apresenta dois ndcleos
urbanos, ou seja, a cidade de Brundpolis incluido neste, uma area as margens da BR até a
Vila Weber e, o Distrito de Marombas. Seu territorio € cortado pela BR 470, dando acesso a
cidade de Brunopolis, Distrito de Marombas e passando pela area urbana de Vila Weber.

A economia do municipio é baseada na exploragao agropecuaria. Possui importantes areas e
nacleos rurais. Outrossim, possui um segmento comercial, cooperativista, de servigos e
industrial. Destacamos a presenca no Municipio, na localidade de Fartura, da engarrafadora




de Agua Mineral Serra Catarinense, importante industria que gera em torno de 70 postos de
trabalho e engarrafa aproximadamente 110 m3 de 4gua mineral por dia. Nos ultimos anos, a
administracdo municipal vem investindo valores expressivos na construgdo da infraestrutura
urbana e rural. A exemplo disso é a construcdo de pavimentacdo de ruas e rodovias
municipais em lajota sextavada ou asfalto.

A cidade de Brunopolis foi beneficiada com a construcao de pavimentacgao de vérias ruas nos
ultimos anos.

No Distrito de Marombas, também j& executamos a pavimentacdo de varias ruas em lajotas
sextavadas e calgadas.

Dando continuidade ao projeto de pavimentacdo de ruas da cidade de Brunopolis, propomos
a pavimentacdo em lajota sextavada de mais duas Ruas, ou seja, Rua André Kemer e Rua
Otilia Gongalves de Oliveira Kemer, com uma area de aproximadamente 2.343,00 m2.

Para execuc¢do dessa obra, o Municipio de Brunopolis utilizara recursos Convénio com o
Governo do Estado, Convénio 2024TE000794, Portaria n°® SEF23/2024, no valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) e o saldo sera arcado com contrapartida de recursos do
orcamento préprio do Municipio.

8. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Considerando-se que o atendimento da necessidade ora apresentada pressupde a execucao de
obra e servicos de engenharia, especificamente na construcdo de pavimentacdo em lajotas
sextavadas, passeio e sinalizacao viaria, das Ruas André Kemer e Rua Otilia Goncalves de
Oliveira Kemer, na cidade de Brundpolis, e que, esta atividade que ndo afeta a area de
competéncia do Municipio, tampouco ao plano de cargos de seus servidores, embora o
empreendimento fora projetada por Equipe técnica vinculada ao Municipio, nesse caso a
Engenharia da AMPLASC, a obra deve ser executada de forma indireta, por empresa
especializada, em regime de empreitada por preco global, em que se atribui a empresa
contratada, vencedora da licitacdo, contratar pessoal, adquirir o material e disponibilizar de
equipamentos e demais recursos para 0 bem desempenho dos servicos, ndo sendo possivel
subcontratar os demais servi¢os necessarios a execucao da obra, seguindo as especificacdes
do projeto basico e executivo elaborado pela equipe técnica de Engenharia/Arquitetura da
AMPLASC.

Por fim, empreendido o procedimento licitatério forma, cabera ao Municipio a formalizacao
de contrato administrativo para a prestacdo de servico, entre a vencedora da licitacdo e o
Municipio de Brunopolis/SC, estabelecendo as condi¢Ges necessarias para a execucdo da
obra nos termos das leis, decretos, portarias e demais normativos vigentes, de forma a
assegurar a completa execugéo contratual, garantir o objeto e desconfigurar qualquer tipo de
subordinacdo entre o Municipio Brundpolis/SC e os trabalhadores da futura contratada, pois
0 que se objetiva no caso em tela é a contratacdo da empresa, sob regime de empreitada, para
a realizacdo de toda a obra, ndo se eximindo a contratada da responsabilidade pela selecao,
treinamento e gerenciamento da méo de obra aplicada, inclusive quanto ao emprego das
normas de Salde e Seguranca do Trabalho, visando a prevencdo de acidentes, dimensionada
e alocada em numero e carga-horaria suficiente para o desenvolvimento do trabalho
conforme cronograma.



8.1 - Quanto ao Prazo de Vigéncia da Contratacao

Para a execucdo de obras e servicos, objeto da contratacéo, trata-se de contrato por escopo,
com prazo de vigéncia e execucdo previamente estabelecidos, em razdo do cronograma
fisico-financeiro definido no projeto basico e executivo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo
0s prazos de recebimento provisorio e definitivo a conclusdo da obra.

8.2 - Quanto a Qualificacdo da Contratada.

A contratada para a execucdo da obra deve, necessariamente, ser empresa com experiéncia
no ramo de obras de engenharia, possuindo nos quadros engenheiro ou arquiteto para a gestao
técnico-operacional (para a gestdo da mdo de obra exigida) e técnico-profissional,
comprovadas por:

8.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual.

8.2.2 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por a¢bes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.

8.2.3 - Decreto de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

8.2.4 - Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da Empresa, pertinente ao ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual.

8.2.5 - Prova de inscricdo do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).
8.2.6 - Balanco Patrimonial do ultimo Exercicio Social, j& exigiveis e apresentados na forma
da Lei, que demonstrem a boa situacdo financeira da Empresa Proponente, vedada a sua
substituicdo por Balancetes e Balangos provisorios, através dos indices relacionados abaixo:

a) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG >=1. > ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)
b) INDICE DE SOLVENCIA GERAL = 1SG >= 1. > 1SG = AT / (PC+ELP)

c) INDICE DE LIQUIDES CORRENTE = ILC >= 1. >ILC=AC/PC

ONDE:

AT = Ativo Total;

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante;

PL = Patriménio Liquido;

ELP = Exigivel a Longo Prazo;
RLP = Realizéavel a Longo Prazo

(1)Nota Explicativa:

1. Ser&o consideradas inabilitadas as empresas com indice de Liquidez Geral (ILG),
indice de Solvéncia Geral (1SG) e Indice de Liquidez Corrente (ILC) inferior a 01.

2. No caso de sociedade por agdes, o balango devera ser acompanhado da publicacéo em
jornal oficial, em grande circulacéo e do registro na Junta Comercial;

3. No caso das demais Sociedades Comerciais, inclusive Firmas Individuais, o Balango
devera ser acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento, do Livro Diério,
estes Termos devidamente registrados na Junta Comercial constando ainda no Balanco,
0 numero do Livro Diério e das folhas nas quais se acha transcrito, devendo, tanto o
Balancgo quanto os Termos estarem assinados por Profissional competente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, e pelo titular ou representante legal
da empresa;



4. No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, em substituicdo ao Balanco,
devera ser apresentado o Resumo de suas Demonstracdes Contabeis ou, a Declaragao
Simplificada do Imposto de Renda, devendo as mesmas atender aos Indices exigidos,
constando no resumo das Demonstragbes Contabeis, a assinatura do Profissional
competente, e do titular ou representante legal da empresa. E na Declaracao Simplificada
do Imposto de Renda, a assinatura do titular ou representante legal da empresa;

5. No caso de empresa recém-constituida, devera ser apresentado o Balanco de abertura
acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento devidamente registrados na
Junta Comercial, contando no Balan¢o o nimero do Livro e das folhas nos quais se acha
transcrito, devendo ser assinado por profissional competente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa;

6. No caso de sociedade civil, o balanco patrimonial devera ser inscrito no Cartério de
Registro Civil assinado por profissional registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituicdo, atendendo aos indices
estabelecidos neste instrumento convocatorio.

8.2.7 - Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacéao Judicial, expedida pelo distribuidor
judicial da sede da pessoa juridica, tanto no sistema E-PROC quanto no sistema SAJ, com
data de emissdo néo superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentacéo, salvo
se contiver prazo de validade expresso.

8.2.8 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, comprovado com Certidao
Negativa de Débito expedida pela Prefeitura Municipal, do domicilio ou sede da proponente.
7.2.9 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(EGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei.

8.2.10 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
da licitante, expedida pelo 6rgdo competente.

8.2.11 - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

8.2.12 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos
Federais, incluso INSS, e a Divida Ativa da Uni&o.

8.2.13 - REGISTRO OU INSCRICAO no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e
de seu(s) responsavel(is) Técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

8.2.14 - ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL fornecido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) na entidade
profissional competente, demonstrando a execucdo pretérita pela Licitante de servicos
compativeis em caracteristicas e quantitativos com a obra licitada, nos itens de maior
relevancia descritos no quadro do objeto e, nos termos do projeto basico que a especifica e,
relacionado ao item da Proposta apresentada.

8.2.15 - COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, através
de prova de que Licitante possui, na data prevista para a entrega das propostas, Profissional
de nivel superior, inscrito no CREA-SC / CAU-SC, detentor de Atestado(s) de
responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da respectiva CAT - Certiddo de Acervo Técnico devidamente registrado
na entidade profissional competente, sendo que o(s) atestados(s) devera(do) demonstrar a
execucao pretérita satisfatoria de servicos que envolvam quantitativos e caracteristicas
semelhantes aos servigos objeto desta Licitagdo, com quantitativos minimos aceitaveis em
relacdo aos itens de maior relevancia.




8.2.16 —_COMPROVANTE DE VINCULO entre o Profissional Técnico, detentor da
Certiddo de Acervo Técnico - CAT, e a empresa licitante, mediante a apresentacdo da
respectiva Ficha de Registro de Empregados caso o Profissional compuser o quadro
permanente da empresa, ou por meio da apresentacdo do respectivo Contrato de Trabalho ou
de Prestacdo de Servicos, ou ainda, por outro Documento idoneo, que demonstre que a
interessada pode se valer da capacidade técnica do Profissional indicado para a consecucao
da obra, objeto da futura contratacdo. Se o atestado estiver em nome de Socio da empresa
licitante, a comprovacdo do vinculo far-se-a por meio do Contrato Social em vigor.

8.2.17 - _ATESTADO DE VISITA, conforme modelo do ANEXO deste Edital, de que o
Licitante, por intermedio de representante legal devidamente qualificado para esse fim,
vistoriou os locais onde serdo realizadas as obras e de que é detentor de todas as informacGes
relativas a sua execucéao.

8.3 - Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto béasico, toda obra demanda,
inicialmente, a participacdo de engenheiros e/ou arquitetos habilitados para a elaboracao
dessas pecas técnicas, as quais, salvo diante de demandas de complexidade técnica inusual,
sdo elaboradas pelo proprio 6rgdo publico que esta promovendo a licitacdo, através do seu
corpo técnico. Ja a execucdo da obra, propriamente dita, exigira profissionais capacitados
para 0 emprego das técnicas de construcdo civil e o adequado manejo dos equipamentos e
materiais e especificados nas pecas técnicas elaboradas, das quais constardo indica¢des sobre
0s tipos mais adequados de equipamentos e materiais a serem utilizados nos diferentes
processos e etapas da construcdo, quais 0s produtos sdo os mais recomendados e 0S
procedimentos necessarios para que a construcdo aconteca de forma segura, tanto para o
trabalhador que esta erguendo a obra, quanto para usuério de seu produto final.

8.4 - Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execucdo da obra, a
contratada devera fornecer todos 0s materiais previstos nos projetos basico/executivo anexos
ao instrumento convocatério, observando a descricdo desses e os critérios qualitativos e
quantitativos detalhados pela equipe técnica na planilha orcamentaria, nas memorias de
calculos e no memorial descritivo de cada etapa do projeto. A contratada se responsabilizara
também pela gestdo dos insumos, ndo se admitindo atraso na execucao dos servicos por
alegada auséncia de materiais.

9. PRAZO, LOCAL DE EXECUCAO E RESULTADOS PRETENDIDOS
9.1 - O Prazo previsto para a execucao das obras e servicos € de 120 (cento e vinte) dias,
baseado no Cronograma Fisico Financeiro proposto. O Prazo do contrato podera ser
prorrogado, em caso de necessidade, em decorréncia de atraso da obra por motivos
justificados, devendo o fato ser comunicado ao Orgdo contratante, com as devidas
justificativas.

9.2 — O Trecho previsto para Pavimentacdo compreende 2.343,00 m2 de Ruas no centro da
cidade de Brundpolis, conforme Projeto Executivo de Engenharia.



9.3 - O Municipio de Brundpolis, pretende, ao executar o projeto em tela, contribuir com o
desenvolvimento local, tendo em vista a administracdo municipal vem executando obras de
pavimentacdo nesses Ultimos 3 anos, visando melhorar o aspecto da cidade e proporcionar
melhores condicdes de vida a sua populacdo. Essa obra, importante para o Municipio
contribuird, sobremaneira, para as condi¢cdes de trafegabilidade dos usuérios das vias
publicas municipais.

10. FORMA DE SOLICITACAO, FORMA/CRONOGRAMA DE ENTREGA E
OU EXECUCAO E CONDICOES DE RECEBIMENTO
10.1 - O inicio das obras sera formalizado mediante emissdo de Ordem de Servico e/ou
Autorizacdo de Fornecimento, ap6s celebracdo de Contrato entre as partes.

10.2 - Os servigos contratados deverdo ser realizados e entregues em conformidade com o
projeto executivo, memorial descritivo e orcamento da obra, pactuado entre a administracédo
municipal e a contratada.

10.3 — Durante a vigéncia do Contrato, a Contratada devera cumprir o Cronograma Fisico
Financeiro proposto, em conformidade com os quantitativos de Projeto.

10.4 — Condicdes de Recebimento: O recebimento dos servicos se dardo através de vistoria
técnica e boletim de medigdo, sob a responsabilidade da equipe técnica do Municipio.

O pagamento ficara condicionado da seguinte forma:
a) Primeira Medicao:

* ART/RRT de execucéo da obra.

* CNO - Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil;

* Certiddao do FGTS;

* Certidao da Fazenda Federal;

* Certidao da Fazenda Estadual;

* Certiddao da Fazenda Municipal,

* Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

* Diario de obra assinado;

* Notas fiscais assinada.

b) A partir da Segunda Medicao:
* Certidao do FGTS;
* Certidao da Fazenda Federal;
* Certidao da Fazenda Estadual;
* Certidao da Fazenda Municipal;
* Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;
« Diario de obra assinado;
* Notas Fiscais assinadas.

¢) Ultima Medicg3o:
¢ Certiddo do FGTS;
* Certidao da Fazenda Federal;
* Certiddao da Fazenda Estadual;



* Certidao da Fazenda Municipal,

* Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

* Diario de obra assinado;

* Notas Fiscais assinadas;

* Baixa da CNO - Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil.

10.5 — Critérios de medicao de obras e servicos de engenharia:

Somente poderdo ser considerados para efeito de medicéo e pagamento 0s servicos e obras
efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizagdo, respeitando
rigorosamente o projeto e as modificacBes expressa e previamente aprovadas pelo
contratante.

A medicdo de servicos e obras serd baseada em relatdrios periddicos elaborados pelo
contratante, onde estdo registrados os levantamentos, célculos e graficos necessérios a
discriminacdo e determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados. A
discriminacdo e quantificagdo dos servicos e obras considerados na medigdo deverdo
respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao contrato.

O contratante efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas
medicOes de obras e servicos aprovadas pela fiscalizagdo, obedecidas as condigdes
estabelecidas no contrato.

Serdo permitidas apenas 01 (uma) medicdo por més.

11. PROPOSTA
As propostas que descumprir com o estabelecido no edital, assim como valores acima do
preco maximo estipulado serdo desclassificadas.

12. CONDICOES DE PAGAMENTO
O pagamento sera feito com base no Boletim de Medicdo. Somente serd efetuado o
pagamento perante apresentacdo de documento fiscal, com carimbo e assinatura certificando
a liquidacao da despesa. O pagamento sera efetuado no prazo indicado no Edital.

13. PRAZO E CONDICC)ES DE GARANTIA
Prazo de execuc¢do da obra sera de 120 (cento e vinte) dias conforme cronograma de execuc¢éo
e memorial descritivo. A Empresa que executar a Obra ficard responsavel pela solidez e
seguranca do trabalho por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no
artigo 618 do Codigo Civil. A CONTRATANTE tera 180 dias apds o aparecimento dos
vicios ou defeitos para propor acdo contra o0 empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de
propor a referida acdo, conforme elencado no artigo 618, paragrafo tnico do Codigo Civil.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA
Agir de modo idéneo.
Cumprir todos os termos do edital. Apresentacdo do diario de obra mensal.
A CONTRATADA deve executar os servigos em conformidade aos requisitos previstos no
edital.
Deverd a CONTRATADA cumprir 0 prazo previsto para entrega da obra, estimado em 120
(cento e vinte) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.



A CONTRADA é responsavel por protocolar o pedido de Alvard de Construcdo da Obra
junto aos 6rgaos competentes, se for o caso.

Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexo.

Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a
execucdo dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacdo de seu
prazo de vigéncia.

Obter, por sua conta, todas as licencas, franquias e impostos municipais, estaduais e federais
que incidirem sobre a execugdo dos servigos.

Fornecer ART (anotagdo de responsabilidade técnica) ou RRT (registro de responsabilidade
técnica) devidamente registrada por profissional competente para EXECUCAO da obra no
ato da homologacéo da Licitacao.

Corrigir, durante a execucdo dos servicos, todos os defeitos apontados pela fiscalizacéo,
assim como refazer aqueles tidos como improprios ou mal executados, sem qualquer énus
paraa CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
notificacdo especifica para fazé-lo.

Elaborar cronograma fisico-financeiro com preciséo, tendo como limite maximo o prazo pré-
estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas as medicdes deverdo
obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma fisico-financeiro atualizado pela
empresa.

Todas as medi¢bes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATANTE. Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, esta
deverd apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o
cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o
novo cronograma devem ser feitos via oficio direcionados Secretaria de Administracéo,
Planejamento e Fazenda do Municipio.

A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizacdo da CONTRATANTE, sendo o Fiscal de
Contrato responsavel para fazer as vistorias e corre¢des caso seja necessario.

A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servigos, bem como pela
qualidade dos produtos usados na execucdo do servico, no que diz respeito a observancia de
normas vigentes.

As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato dever&o ser obrigatoriamente acompanhadas
pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servicos executados.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no edital.
Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a concluséo no
prazo previsto para entrega dos servicos.

Submeter-se as normas de seguranca do trabalho em vigor, sendo responsavel por quaisquer
acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da fungéo de servigos contratado
e/ou por ela causada a terceiros. Todos 0s equipamentos e materiais necessarios para a
execucdo da obra serdo as expensas, custeados pela CONTRATADA. A empresa
CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e anélise antes de sua execucao,
para que ndo haja nenhuma duvida ou falta de informacao que possa prejudicar 0 andamento
dos servigos.

Cabera a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob
sua supervisao.



15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Devera ser informado o prazo, o local/endereco e o horario se for o caso, para a entrega ou
execucdo do objeto.
Efetuar o pagamento da contratada nos prazos mencionados no edital de licitagdo. Fiscalizar
a execucao correta do servico contratado/bem adquirido.
A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no edital,
incluindo o cumprimento das obrigac0es e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.
Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢cbes no curso
da execucéo dos servigos, fixando prazo para a sua regularizagéo.
Promover, através de seu representante, 0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢éo do
contrato, e efetuar os pagamentos nas condi¢Oes e preco pactuados.
Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
A CONTRATANTE devera emitir ordem de servico paraa CONTRATADA.
Acompanhar a execucdo do servico na figura do técnico-fiscal e auxiliares.
Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para o pagamento. Fornecer
a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execu¢do do objeto
deste Contrato.
Realizar a Fiscalizacdo dos servi¢os por meio da equipe técnica do Setor de Arquitetura da
Prefeitura Municipal.
Indicar e garantir a participacdo de representantes da Prefeitura Municipal nas reuniées com
a CONTRATADA.
Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdo ou
irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execucdo deste Contrato.
Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituicdo de qualquer profissional que
ndo esteja se portando de acordo com a posi¢éo que ocupa.
Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condicOes
estabelecidas e as condicdes previstas em clausula contratual.
Designar o fiscal do contrato, para a realizacdo do seu acompanhamento e fiscalizacéo.
O fiscal designado, na realizacdo do acompanhamento e fiscalizacdo da obra devera aferir 0s
resultados da contratacdo observando se a execucao dos servicos estd em conformidade com
as exigéncias do Projeto Executivo, proposta de precos da empresa vencedora e demais
anexos e informacdes do processo que lhe deu origem.
O fiscal designado devera fazer avaliagdo dos materiais utilizado na execucao dos servicos e
sua conformidade com as especificacbes da planilha orcamentaria, projeto e memorial
descritivo.
O fiscal responsavel deve fazer a medi¢do “in loco” dos servigos finalizados e entregues. A
CONTRATANTE deverd notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade
encontradas nos servicos executados.
A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, 0s servi¢os entregues em desacordo
com as obrigacgdes assumidas.
Desfazer e refazer as obras e servicos, que por ventura apresentarem defeitos ou erros de
execucdo, detectados pela fiscalizacdo, e quando ndo aceitos pelo Departamento de
Engenharia, sem 6nus adicional para o Municipio.



A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata correcdo de servigos mal
executados e substituicdo de equipamentos e acessorios em desacordo com o especificado no
contrato.

A contratante podera exigir a presenca em tempo integral no canteiro de obras, do engenheiro
responsavel técnico.

16. GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS
15.1 — Gestor de Contratos: Jane Ferreira da Silva Mazureck.
15.2 — Fiscal da Obra: Juliana Aisi Breger — CREA 58.714-5.

17. PENALIDADES
Poderdo ser aplicados ao Contratado, as penalidades de acordo com o Art. 155 ao 163 da Lei
Federal n® 14.133/2021, ficando garantida a prévia defesa da Contratada, nos termos da Lei.

18. CONDICOES GERAIS
A obra deverd obedecer, rigorosamente, as especificacfes estabelecidas neste Termo de
Referéncia, Projeto Técnico Executivo, Memorial Descritivo e demais pegas que compora o
Processo Administrativo de contratacao.

Brunopolis, 05 de Junho de 2024.
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