ANEXO 11
TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045/2024
EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 012/2024

1. DO OBJETO

Contratacdo de Empresa especializada para a execucdo de projeto de PERFURACAO DE
POCO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE RURAL DE SERRARIAS, para
atendimento da comunidade de Trés Serrarias, Serrinha e residéncias préximas, no interior
do municipio de Brundpolis /SC, com fornecimento de material, equipamentos e mao de
obra, em conformidade com as especificagdes constantes no Memorial Descritivo, Projeto
Executivo, Plantas, Planilhas Orcamentérias e demais documentos que compde o Projeto de
Engenharia, parte integrante deste documento.

2. DESCRICAO DO OBJETO

Item | Especificacdo/Descricdodo| Qtd | Unid | Valor Unit. Valor Observacao
Item R$ Total R$
01 |Contratagao de Empresa 01 Obra | 52.330,94 | 52.330,94 (Conforme
especializada para a execucdo de Projeto técnico,
projeto de PERFURACAO DE Memorial
POCO TUBULAR PROFUNDO Descritivo,

NA LOCALIDADE RURAL DE
SERRARIAS, localizacdo Bacia
Hidrografica pertencente ao Rio
Marombas / Uruguai, UTM
512408m/6972675m, para
atendimento da comunidade de
Trés  Serrarias, Serrinha ¢
residéncias proximas, no interior
do municipio de Brundpolis /SC,
com fornecimento de material,
equipamentos e mao de obra, em
conformidade com as
especificacfes  constantes  no
Memorial  Descritivo, Projeto
Executivo, Plantas, Planilhas
Orcamentarias e demais
documentos que compde o Projeto]
de Engenharia, parte integrante]
deste documento.

Orcamento e
demais
documentos em
anexo.

3. DAESTIMATIVA DE VALOR

Os valores unitarios e totais, de cada item que compde a planilha orgamentaria, foram obtidos
através de Pesquisa de Precos entre potenciais fornecedores, com base nos servigos e nos
materiais e equipamentos relacionados nos quantitativos da tabela orcamentaria, levando-se
em conta ainda, NBRs da ABNT, Celesc, CREA/CAU e demais normas técnicas em vigor.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA PREVISTA



A Despesa estimada para execugdo dos servi¢os, materiais e equipamentos aplicados na
execucdo da obra correrdo a conta das Dotacbes Orcamentarias vigentes do orcamento
municipal, fixado em lei.

Serdo utilizados recursos do orgamento do municipio, no valor previsto de R$52.330,94
(cinquenta e dois mil, trezentos e trinta reais e noventa e quatro centavos).

5. DOTACAO ORCAMENTARIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

04.002 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO / DEPTO.
MUNIC. DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BASICO

11 - URBANISMO

17.512 - Saneamento / Saneamento Basico Urbano

1.019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE AB DE AGUA E SANE.
BASICO

39 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 1.501.0000.0501 - OUTROS
RECURSOS NAO VINCULADOS

6. VIGENCIA DA CONTRATACAO
A vigéncia da contratacdo € de 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura do Contrato.

7. JUSTIFICATIVA )
DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO, CONSIDERADO O
PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE
PUBLICO

O Municipio de Brunopolis possui uma populacao estima de 2.368 habitantes, de acordo com
0 Censo de 2022. Sua éarea territorial é de 336 Km2. O municipio apresenta dois nlcleos
urbanos, ou seja, a cidade de Brundpolis incluido neste, uma area as margens da BR até a
Vila Weber e, o Distrito de Marombas. Seu territdrio € cortado pela BR 470, dando acesso a
cidade de Brundpolis, Distrito de Marombas e passando pela area urbana de Vila Weber.

A economia do municipio é baseada na exploracao agropecuaria. Possui importantes areas e
nacleos rurais. Outrossim, possui um segmento comercial, cooperativista, de servigos e
industrial. Destacamos a presenca no Municipio, na localidade de Fazenda Fartura, da
engarrafadora de Agua Mineral Serra Catarinense, importante inddstria que gera em torno de
70 postos de trabalho e engarrafa aproximadamente 110 m3 de 4gua mineral por dia. R&B
Maquinas instalada no Distrito de Marombas e o sistema Cooperativa, com importantes
empresas da area instaladas em Brundpolis.

Nos ultimos anos, a administracdo municipal vem investindo valores expressivos na
construcdo da infraestrutura urbana e rural. A exemplo disso é a construcdo de pavimentacéo
de ruas e rodovias municipais em lajota sextavada ou asfalto e, construcdo de calcadas e
iluminacdo publica, entre outros investimentos.




O Municipio é responsavel pela gestdo do sistema de abastecimento de &gua, através do
Departamento Municipal de Saneamento Basico - DMAESB.

O fornecimento de &gua é feito pela captacdo de dgua profunda, através da exploracédo de
pocos artesianos. Possui sistemas de abastecimento na cidade de Brunopolis, Vila Weber,
Marombas, Pizatto, Vila Brasilia, Galegos e Biazoto e Ramo Verde.

Outras comunidades necessitam de atendimento através do Departamento Municipal, tendo
em vista as dificuldades da populagdo no abastecimento doméstico de agua potavel.

Diante disso, 0 Municipio tem buscado recursos para ampliagdo dos sistemas em outras
comunidades, como: Aterrados, Coldnia Hempel, Trés Serrarias, Serro Alto e Rio dos Touro.

Este Termo de Referéncia trata da Perfuracdo de um Pogo Tubular Profundo na localidade
de Trés Serrarias, interior do municipio de Brunopolis / SC.

O projeto de captacdo de agua subterranea por poco tubular profundo tem sido a alternativa
para solucdo do fornecimento de dgua de qualidade, principalmente para consumo humano.
A estimativa do empreendimento para Trés Serrarias sera de produzir 10,0 m3/h de &gua
subterranea de boa qualidade, devendo o poco tubular ter um regime de operacdo estimado
de 10 horas diérias, perfazendo um total de 400 horas/més, em periodo de 07 dias por semana
em 12 meses do ano.

O projeto de perfuracdo de poco tubular profundo de profundidade, no Aquifero fraturado
Serra Geral, perfurado no sistema rotopneumadtico. Essa obra tem por objetivo maior
complementar o abastecimento da comunidade citada.

Neste caso, objetiva-se a perfuracdo de um poco tubular de 150metros de profundidade
méaxima de 200metros, a ser avaliada pela equipe de perfuracéo e gestor municipal durante a
execucédo do poco.

A perfuracdo que esta sendo proposta em sua execucao sera seguida as normas técnicas
ABNT - NORMA NBR 12212 — 12244, bem como a finalidade fim sera o abastecimento da
populacdo, sendo um alimento de utilidade publica. com uma vazdo minima em torno de
10m3/hora para atender a demanda daquela comunidade com aproximadamente 20 familias,
com consumo aproximado de 500 lit/casa/dia, tendo um consumo estimado de 10.000 lit/dia.

O poco que esté projetado serd executado na comunidade de Trés Serrarias, no municipio de
Brunopolis SC. Bacia Hidrografica pertencente ao Rio Marombas / Uruguai.

O poco que esté projetado serd executado na comunidade de Trés Serrarias, no municipio de
Brundpolis SC. Municipio de Brundpolis- Linha Trés Serrarias UTM 512408m/6972675m.

8. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Considerando-se que o atendimento da necessidade ora apresentada pressupde a execugao de
obra de Perfuracdo do Poco Tubular Profundo da localidade rural de Trés Serrarias, neste
Municipio de Brundpolis e que, esta atividade que ndo afeta a area de competéncia do
Municipio, tampouco ao plano de cargos de seus servidores, embora 0 empreendimento fora



projetada por Equipe técnica vinculada ao Municipio, nesse caso a Engenharia da
AMPLASC, a obra deve ser executada de forma indireta, por empresa especializada, em
regime de empreitada por preco global, em que se atribui & empresa contratada, vencedora
da licitacdo, contratar pessoal, adquirir o material e disponibilizar de equipamentos e demais
recursos para 0 bem desempenho dos servicos, ndo sendo possivel subcontratar os demais
Servigos necessarios a execucao da obra, seguindo as especificagdes do projeto basico e
executivo elaborado pela equipe técnica de Engenharia/Arquitetura da AMPLASC.

Por fim, empreendido o procedimento licitatorio formal, cabera ao Municipio a formalizacéo
de contrato administrativo para a prestacdo de servico, entre a vencedora da licitacdo e o
Municipio de Brundpolis/SC, estabelecendo as condigdes necessérias para a execucdo da
obra nos termos das leis, decretos, portarias e demais normativos vigentes, de forma a
assegurar a completa execugéo contratual, garantir o objeto e desconfigurar qualquer tipo de
subordinacdo entre o Municipio Brundpolis/SC e os trabalhadores da futura contratada, pois
0 que se objetiva no caso em tela é a contratacdo da empresa, sob regime de empreitada, para
a realizacdo de toda a obra, ndo se eximindo a contratada da responsabilidade pela selecéo,
treinamento e gerenciamento da méo de obra aplicada, inclusive quanto ao emprego das
normas de Salde e Seguranca do Trabalho, visando a prevencdo de acidentes, dimensionada
e alocada em numero e carga-horaria suficiente para o desenvolvimento do trabalho
conforme cronograma.

8.1 - Quanto ao Prazo de Vigéncia da Contratacao

Para a execucdo de obras e servicos, objeto da contratacdo, trata-se de contrato por escopo,
com prazo de vigéncia e execucdo previamente estabelecidos, em razdo do cronograma
fisico-financeiro definido no projeto basico e executivo de 60 (sessenta) dias, incluindo os
prazos de recebimento provisorio e definitivo a conclusdo da obra.

8.2 - Quanto a Qualificacdo da Contratada.

A contratada para a execu¢do da obra deve, necessariamente, ser empresa com experiéncia
no ramo de obras de engenharia, possuindo nos quadros engenheiro ou arquiteto para a gestdo
técnico-operacional (para a gestdo da mdo de obra exigida) e técnico-profissional,
comprovadas por:

8.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual.

8.2.2 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por a¢bes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.

8.2.3 - Decreto de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

8.2.4 - Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da Empresa, pertinente ao ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual.

8.2.5 - Prova de inscrigdo do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).
8.2.6 - Balanco Patrimonial do altimo Exercicio Social, ja exigiveis e apresentados na forma
da Lei, que demonstrem a boa situacdo financeira da Empresa Proponente, vedada a sua
substituicdo por Balancetes e Balangos provisorios, através dos indices relacionados abaixo:
a) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG >=1. > ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)



b) INDICE DE SOLVENCIA GERAL = ISG >=1. > 1SG = AT/ (PC+ELP)
¢) INDICE DE LIQUIDES CORRENTE = ILC >=1. >|LC=AC/PC
ONDE:

AT = Ativo Total;

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante;

PL = Patriménio Liquido;

ELP = Exigivel a Longo Prazo;

RLP = Realizéavel a Longo Prazo

(1)Nota Explicativa:

1. Ser&o consideradas inabilitadas as empresas com indice de Liquidez Geral (ILG),
indice de Solvéncia Geral (1SG) e Indice de Liquidez Corrente (ILC) inferior a 01.

2. No caso de sociedade por agdes, o0 balango devera ser acompanhado da publicacdo em
jornal oficial, em grande circulacéo e do registro na Junta Comercial;

3. No caso das demais Sociedades Comerciais, inclusive Firmas Individuais, o Balanco
devera ser acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento, do Livro Diério,
estes Termos devidamente registrados na Junta Comercial constando ainda no Balanco,
0 namero do Livro Diéario e das folhas nas quais se acha transcrito, devendo, tanto o
Balanco quanto os Termos estarem assinados por Profissional competente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, e pelo titular ou representante legal
da empresa;

4. No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, em substituicdo ao Balanco,
devera ser apresentado o Resumo de suas Demonstragdes Contébeis ou, a Declaracéo
Simplificada do Imposto de Renda, devendo as mesmas atender aos Indices exigidos,
constando no resumo das DemonstragGes Contabeis, a assinatura do Profissional
competente, e do titular ou representante legal da empresa. E na Declaracdo Simplificada
do Imposto de Renda, a assinatura do titular ou representante legal da empresa;

5. No caso de empresa recém-constituida, devera ser apresentado o Balanco de abertura
acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento devidamente registrados na
Junta Comercial, contando no Balango o nimero do Livro e das folhas nos quais se acha
transcrito, devendo ser assinado por profissional competente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa;

6. No caso de sociedade civil, o balan¢o patrimonial devera ser inscrito no Cartoério de
Registro Civil assinado por profissional registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituicdo, atendendo aos indices
estabelecidos neste instrumento convocatorio.

8.2.7 - Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacédo Judicial, expedida pelo distribuidor
judicial da sede da pessoa juridica, tanto no sistema E-PROC quanto no sistema SAJ, com
data de emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentacéo, salvo
se contiver prazo de validade expresso.

8.2.8 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, comprovado com Certidao
Negativa de Débito expedida pela Prefeitura Municipal, do domicilio ou sede da proponente.
7.2.9 - Prova de reqularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(EGTS), demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei.

8.2.10 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
da licitante, expedida pelo 6rgdo competente.

8.2.11 - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.



8.2.12 - Prova de reqularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos
Federais, incluso INSS, e a Divida Ativa da Uni&o.

8.2.13 - Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacoes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

8.2.13.1 - A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades
da contratacdo.

8.2.14 - Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente CREA ou
CAU, em plena validade

8.2.15 - Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacao,
no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

8.2.16 - Apresentagdo do(s) profissional(is) engenheiros ou arquitetos e urbanistas,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes
8.2.17 - O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

8.2.18 - Comprovacao de aptidao para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com 0 objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito puablico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

8.2.19 - Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados que comprovem a execucdo de 50% dos quantitativos
exigidos para os itens de maior relevancia.

8.2.20 - Ser& admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatario de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.2.20.1 - Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

8.2.21 - O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.3 - Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto bésico, toda obra demanda,
inicialmente, a participacdo de engenheiros e/ou arquitetos habilitados para a elaboracao
dessas pecas técnicas, as quais, salvo diante de demandas de complexidade técnica inusual,
sdo elaboradas pelo proprio 6rgdo publico que esta promovendo a licitacdo, através do seu
corpo técnico. Ja a execucdo da obra, propriamente dita, exigira profissionais capacitados
para 0 emprego das técnicas de construcdo civil e o adequado manejo dos equipamentos e
materiais e especificados nas pecas técnicas elaboradas, das quais constardo indicagdes sobre
0s tipos mais adequados de equipamentos e materiais a serem utilizados nos diferentes
processos e etapas da construcdo, quais 0os produtos sdo os mais recomendados e 0s
procedimentos necessarios para que a construcdo aconteca de forma segura, tanto para o
trabalhador que esta erguendo a obra, quanto para usuario de seu produto final.



8.4 - Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execucdo da obra, a
contratada devera fornecer todos os materiais previstos nos projetos basico/executivo anexos
ao instrumento convocatério, observando a descricdo desses e os critérios qualitativos e
quantitativos detalhados pela equipe técnica na planilha orcamentaria, nas memorias de
calculos e no memorial descritivo de cada etapa do projeto. A contratada se responsabilizara
também pela gestdo dos insumos, ndo se admitindo atraso na execucao dos servicos por
alegada auséncia de materiais.

9. PRAZO, LOCAL DE EXECUCAO E RESULTADOS PRETENDIDOS
9.1 - O Prazo previsto para a execugdo das obras e servigos é de 60 (sessenta) dias, baseado
no Cronograma Fisico Financeiro proposto. O Prazo do contrato podera ser prorrogado, em
caso de necessidade, em decorréncia de atraso da obra por motivos justificados, devendo o
fato ser comunicado ao Orgéo contratante, com as devidas justificativas.

9.2 — A obra prevista contempla a execucdo de obra de Perfuracdo de Poco Tubular profundo
na localidade rural de Trés Serrarias, neste municipio de Brundpolis / SC, conforme Projeto
Executivo de Engenharia.

9.3 - O Municipio de Brunopolis, pretende, ao executar o projeto em tela, contribuir com o
desenvolvimento local, tendo em vista que a administragdo municipal vem executando
diversas obras de infraestrutura urbana e rural. A ampliacdo do abastecimento de agua
potavel para familias do meio rural também é prioridade e preocupacdo da gestdo. Diante
disso, esse projeto é de importancia fundamental pois ird contribuir para a melhoria da satde
e a qualidade de vida da populacéo atendida.

10. FORMA DE SOLICITACAO, FORMA/CRONOGRAMA DE ENTREGA E
OU EXECUCAO E CONDICOES DE RECEBIMENTO
10.1 - O inicio das obras serd formalizado mediante emissdo de Ordem de Servigo e/ou
Autorizacdo de Fornecimento, apds celebracdo de Contrato entre as partes.

10.2 - Os servicos contratados deverao ser realizados e entregues em conformidade com o
projeto executivo, memorial descritivo e orcamento da obra, pactuado entre a administragdo
municipal e a contratada.

10.3 — Durante a vigéncia do Contrato, a Contratada devera cumprir o Cronograma Fisico
Financeiro proposto, em conformidade com os quantitativos de Projeto.

10.4 — Condigdes de Recebimento: O recebimento dos servigos se dardo atraves de vistoria
técnica e boletim de medig&o, sob a responsabilidade da equipe técnica do Municipio.

O pagamento ficara condicionado da seguinte forma:
a) Primeira Medicéo:
* ART/RRT de execucdo da obra.
* CNO - Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil, se for o caso;
* Certiddo do FGTS;
* Certiddao da Fazenda Federal;



* Certidao da Fazenda Estadual;

* Certidao da Fazenda Municipal;

* Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;
* Diario de obra assinado;

* Notas fiscais assinada.

b) A partir da Segunda Medicgéo:
* Certiddo do FGTS;
* Certidao da Fazenda Federal;
* Certiddo da Fazenda Estadual;
* Certidao da Fazenda Municipal,
* Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;
* Diario de obra assinado;
* Notas Fiscais assinadas.

¢) Ultima Medic&o:
* Certidao do FGTS;
* Certidao da Fazenda Federal;
* Certidao da Fazenda Estadual;
* Certidao da Fazenda Municipal;
* Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;
* Diario de obra assinado;
* Notas Fiscais assinadas;
* Baixa da CNO - Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil, se for o caso.

10.5 — Critérios de medicdo de obras e servi¢os de engenharia:

Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos e obras
efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizacdo, respeitando
rigorosamente o projeto e as modificaches expressa e previamente aprovadas pelo
contratante.

A medicdo de servigos e obras serd baseada em relatorios periodicos elaborados pelo
contratante, onde estdo registrados os levantamentos, calculos e graficos necessarios a
discriminacdo e determinacdo das quantidades dos servigos efetivamente executados. A
discriminacdo e quantificacdo dos servi¢os e obras considerados na medicdo deverdo
respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento anexas ao contrato.

O contratante efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas
medicbes de obras e servicos aprovadas pela fiscalizacdo, obedecidas as condicdes
estabelecidas no contrato.

Serédo permitidas apenas 01 (uma) medicao por més.

11. PROPOSTA
As propostas que descumprir com o estabelecido no edital, assim como valores acima do
preco maximo estipulado seréo desclassificadas.

12. CONDICOES DE PAGAMENTO



O pagamento serd feito com base no Boletim de Medigdo. Somente serd efetuado o
pagamento perante apresentacdo de documento fiscal, com carimbo e assinatura certificando
a liquidacdo da despesa. O pagamento sera efetuado no prazo indicado no Edital.

13. PRAZO E CONDICOES DE GARANTIA
Prazo de execucdo da obra serd de 60 (sessenta) dias conforme cronograma de execucao e
memorial descritivo. A Empresa que executar a Obra ficara responsavel pela solidez e
seguranca do trabalho por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no
artigo 618 do Cadigo Civil. A CONTRATANTE tera 180 dias ap6s o aparecimento dos
vicios ou defeitos para propor agéo contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de
propor a referida acdo, conforme elencado no artigo 618, paragrafo tnico do Codigo Civil.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA
Agir de modo iddneo.
Cumprir todos os termos do edital. Apresentacdo do diario de obra mensal.
A CONTRATADA deve executar os servigos em conformidade aos requisitos previstos no
edital.
Deverd a CONTRATADA cumprir 0 prazo previsto para entrega da obra, estimado em 60
(sessenta) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.
A CONTRADA ¢ responsavel por protocolar o pedido de Alvara de Construcdo da Obra
junto aos 6rgaos competentes, se for o caso.
Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexo.
Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a
execucdo dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacdo de seu
prazo de vigéncia.
Obter, por sua conta, todas as licencas, franquias e impostos municipais, estaduais e federais
que incidirem sobre a execugdo dos servigos.
Fornecer ART (anotacao de responsabilidade técnica) ou RRT (registro de responsabilidade
técnica) devidamente registrada por profissional competente para EXECUCAO da obra no
ato da homologacdo da Licitacdo.
Corrigir, durante a execucdo dos servicos, todos os defeitos apontados pela fiscalizacéo,
assim como refazer aqueles tidos como improprios ou mal executados, sem qualquer dnus
paraa CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
notificacdo especifica para fazé-lo.
Elaborar cronograma fisico-financeiro com preciséo, tendo como limite maximo o prazo pré-
estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas as medicdes deverdo
obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma fisico-financeiro atualizado pela
empresa.
Todas as medi¢bes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATANTE. Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, esta
deverad apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o
cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o
novo cronograma devem ser feitos via oficio direcionados Secretaria de Administragéo,
Planejamento e Fazenda do Municipio.
A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizacdo da CONTRATANTE, sendo o Fiscal de
Contrato responsavel para fazer as vistorias e corre¢des caso seja necessario.



A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servicos, bem como pela
qualidade dos produtos usados na execucao do servico, no que diz respeito a observancia de
normas vigentes.

As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato deverdo ser obrigatoriamente acompanhadas
pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servicos executados.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugcdo do contrato, em
compatibilidade com as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no edital.
Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a concluséo no
prazo previsto para entrega dos servicos.

Submeter-se as normas de seguranga do trabalho em vigor, sendo responsavel por quaisquer
acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da fungédo de servicos contratado
e/ou por ela causada a terceiros. Todos 0s equipamentos e materiais necessarios para a
execucdo da obra serdo as expensas, custeados pela CONTRATADA. A empresa
CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e anélise antes de sua execucao,
para que ndo haja nenhuma divida ou falta de informacao que possa prejudicar 0 andamento
dos servigos.

Cabera a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob
sua supervisao.

15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Devera ser informado o prazo, o local/endereco e o horario se for o caso, para a entrega ou
execucdo do objeto.
Efetuar o pagamento da contratada nos prazos mencionados no edital de licitagdo. Fiscalizar
a execucao correta do servico contratado/bem adquirido.
A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no edital,
incluindo o cumprimento das obrigacfes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.
Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicbes no curso
da execucéo dos servigos, fixando prazo para a sua regularizagéo.
Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢édo do
contrato, e efetuar os pagamentos nas condic6es e preco pactuados.
Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
A CONTRATANTE devera emitir ordem de servico paraa CONTRATADA.
Acompanhar a execucdo do servico na figura do técnico-fiscal e auxiliares.
Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para o pagamento. Fornecer
a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execu¢cdo do objeto
deste Contrato.
Realizar a Fiscalizagdo dos servicos por meio da equipe técnica do Setor de Arquitetura da
Prefeitura Municipal.
Indicar e garantir a participacdo de representantes da Prefeitura Municipal nas reuniées com
a CONTRATADA.
Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteragdo ou
irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execugdo deste Contrato.
Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituicdo de qualquer profissional que
ndo esteja se portando de acordo com a posic¢éo gque ocupa.



Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condicGes
estabelecidas e as condicdes previstas em clausula contratual.

Designar o fiscal do contrato, para a realizagdo do seu acompanhamento e fiscalizacao.

O fiscal designado, na realizacdo do acompanhamento e fiscalizacdo da obra devera aferir 0s
resultados da contratacdo observando se a execucao dos servicos esta em conformidade com
as exigéncias do Projeto Executivo, proposta de precos da empresa vencedora e demais
anexos e informacdes do processo que lhe deu origem.

O fiscal designado devera fazer avaliagdo dos materiais utilizado na execucdo dos servigos e
sua conformidade com as especificacbes da planilha orcamentaria, projeto e memorial
descritivo.

O fiscal responsével deve fazer a medig¢do “in loco” dos servigos finalizados e entregues. A
CONTRATANTE deverd notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade
encontradas nos servicos executados.

A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos entregues em desacordo
com as obrigacdes assumidas.

Desfazer e refazer as obras e servicos, que por ventura apresentarem defeitos ou erros de
execucdo, detectados pela fiscalizacdo, e quando ndo aceitos pelo Departamento de
Engenharia, sem 6nus adicional para o0 Municipio.

A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata corregdo de servigos mal
executados e substituicdo de equipamentos e acessorios em desacordo com o especificado no
contrato.

A contratante podera exigir a presenca em tempo integral no canteiro de obras, do engenheiro
responsavel técnico.

16. GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS
15.1 — Gestor de Contratos: Jane Ferreira da Silva Mazureck.
15.2 — Fiscal da Obra: Rodrigo da Silva — CREA 103.407-0.

17. PENALIDADES
Poderdo ser aplicados ao Contratado, as penalidades de acordo com o Art. 155 ao 163 da Lei
Federal n° 14.133/2021, ficando garantida a prévia defesa da Contratada, nos termos da Lei.

18. CONDICOES GERAIS
A obra deverad obedecer, rigorosamente, as especificacbes estabelecidas neste Termo de
Referéncia, Projeto Técnico Executivo, Memorial Descritivo e demais pegas que compora o
Processo Administrativo de contratacao.

Brunopolis, 01 de agosto de 2024

VOLCIR CANUTO
Prefeito Municipal de Brunopolis



