ANEXO 11
TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046/2024
EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL N°013/2024

1. DO OBJETO

Contratacdo de Empresa especializada para a execucdo de projeto de Perfuracdo para
APROFUNDAMENTO DE POCO TUBULAR PROFUNDO EXISTENTE NA
LOCALIDADE RURAL DE SERRO ALTO, VISANDO ATINGIR O AQUIFERO
GUARANI para atendimento da comunidade de Serro Alto, margens da BR 470 e Trevo de
acesso a Brundpolis e localidade de Rio dos Touro, no Municipio de Brundpolis /SC, com
fornecimento de material, equipamentos e mao de obra, em conformidade com as
especificacbes constantes no Memorial Descritivo, Projeto Executivo, Plantas, Planilhas
Orcamentarias e demais documentos que comp@e o Projeto de Engenharia, parte integrante
deste documento.

2. DESCRICAO DO OBJETO

Item | Especificacdo/Descricdodo| Qtd | Unid | Valor Unit. Valor Observacao
Item R$ Total R$
01 [Contratacio de  Empresa 01 Obra | 110.387,05 | 110.387,05 (Conforme
especializada para a execucéo Projeto técnico,
de projeto de Perfuracdo pard Memorial
APROFUNDAMENTO DE| Descritivo,

POCO TUBULAR
PROFUNDO EXISTENTE
NA LOCALIDADE RURAL|
DE SERRO ALTO,
VISANDO ATINGIR O
AQUIFERO GUARANI, com
fornecimento  de  material,
equipamentos e m&o de obra, em
conformidade com as
especificacbes constantes no

Memorial Descritivo, Projeto
Executivo, Plantas, Planilhas
Orcamentarias e demais

documentos que compbe o
Projeto de Engenharia, parte
integrante deste documento.

Orcamento e
demais
documentos em
anexo.

3. DAESTIMATIVA DE VALOR
Os valores unitarios e totais, de cada item que compde a planilha orcamentaria, foram obtidos
através de Pesquisa de Precos entre potenciais fornecedores, com base nos servi¢os e nos
materiais e equipamentos relacionados nos quantitativos da tabela orcamentaria, levando-se
em conta ainda, NBRs da ABNT, Celesc, CREA/CAU e demais normas técnicas em vigor.



4. DOTACAO ORCAMENTARIA PREVISTA
A Despesa estimada para execucdo dos servicos, materiais e equipamentos aplicados na
execucdo da obra correrdo a conta das DotacGes Orcamentarias vigentes do orcamento
municipal, fixado em lei.

Serdo utilizados recursos do orcamento do municipio, no valor previsto de R$110.387,05
(Cento e dez mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), obtido através de pesquisa
de precos junto a potenciais fornecedores.

5. DOTACAO ORCAMENTARIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

04.002 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO / DEPTO.
MUNIC. DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BASICO

11 - URBANISMO

17.512 - Saneamento / Saneamento Basico Urbano

1.Q19 - CONSTRUQAO E AMPLIAQAO DE SISTEMA DE AB DE AGUA E SANE.
BASICO

39 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 1.501.0000.0501 - OUTROS
RECURSOS NAO VINCULADOS

6. VIGENCIA DA CONTRATACAO
A vigéncia da contratacédo € de 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura do Contrato.

7. JUSTIFICATIVA )
DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO, CONSIDERADO O
PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE
PUBLICO

O Municipio de Brunépolis possui uma populacéo estima de 2.368 habitantes, de acordo com
0 Censo de 2022. Sua érea territorial é de 336 Km2. O municipio apresenta dois nucleos
urbanos, ou seja, a cidade de Brundpolis incluido neste, uma area as margens da BR até a
Vila Weber e, o Distrito de Marombas. Seu territorio € cortado pela BR 470, dando acesso a
cidade de Brundpolis, Distrito de Marombas e passando pela area urbana de Vila Weber.

A economia do municipio é baseada na exploracao agropecuaria. Possui importantes areas e
nacleos rurais. Outrossim, possui um segmento comercial, cooperativista, de servicos e
industrial. Destacamos a presenca no Municipio, na localidade de Fazenda Fartura, da
engarrafadora de Agua Mineral Serra Catarinense, importante inddstria que gera em torno de
70 postos de trabalho e engarrafa aproximadamente 110 m3 de dgua mineral por dia. R&B
Maquinas instalada no Distrito de Marombas e o sistema Cooperativa, com importantes
empresas da area instaladas em Brundpolis.

Nos ultimos anos, a administragdo municipal vem investindo valores expressivos na
construcdo da infraestrutura urbana e rural. A exemplo disso é a construcéo de pavimentagéo




de ruas e rodovias municipais em lajota sextavada ou asfalto e, construcdo de calcadas e
iluminacdo publica, entre outros investimentos.

O Municipio é responsavel pela gestdo do sistema de abastecimento de agua, através do
Departamento Municipal de Saneamento Béasico - DMAESB.

O fornecimento de &gua é feito pela captacdo de dgua profunda, através da exploracdo de
pocos artesianos. Possui sistemas de abastecimento na cidade de Brunopolis, Vila Weber,
Marombas, Pizatto, Vila Brasilia, Galegos e Biazoto e Ramo Verde.

Outras comunidades necessitam de atendimento através do Departamento Municipal, tendo
em vista as dificuldades da populacdo no abastecimento doméstico de dgua potavel.

Diante disso, o0 Municipio tem buscado recursos para ampliacdo dos sistemas em outras
comunidades, como: Aterrados, Colonia Hempel, Trés Serrarias, Serro Alto e Rio dos Touro.

Este estudo visa dar continuidade a perfuracdo de Poco Tubular Profundo na localidade de
Serro Alto.

O projeto aqui apresentado é de um poco perfurado no Aquifero fraturado Serra Geral até
atingir o Aquifero Guarani, onde estima-se o0 aprofundamento de um pogo tubular j&
existente, com a profundidade de 580,0m, onde ndo atingiu o arenito Botucatd, sendo
improdutivo com auséncia de vazdo. Objetiva atender a localidade de Serro Alto, com
aproximadamente 20 familias, além de ser um Poco estratégico, pois o projeto futuro da rede
de distribuicéo, ira atender a regido do Trevo da BR 470, no acesso a cidade de Brundpolis,
até a Escola Municipal Padre Bruno Paris, Delegacia Municipal de Policia, Secretaria
Municipal de Transportes e Obras, Secretaria Municipal de Agricultura, Auto Posto
Copermap, Copercampos, residéncias e comércios no Trevo, Margens da BR 470, futuro
Distrito Industrial de Brundpolis e a Comunidade rural de Rio dos Touro.

8. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Considerando-se que o atendimento da necessidade ora apresentada pressupde a execuc¢éo do
aprofundamento do Poco Tubular Profundo da localidade de Serro Alto, neste Municipio de
Brunopolis e que, esta atividade que ndo afeta a area de competéncia do Municipio,
tampouco ao plano de cargos de seus servidores, embora o empreendimento fora projetada
por Equipe técnica vinculada ao Municipio, nesse caso a Engenharia da AMPLASC, a obra
deve ser executada de forma indireta, por empresa especializada, em regime de empreitada
por preco global, em que se atribui a empresa contratada, vencedora da licitacdo, contratar
pessoal, adquirir o material e disponibilizar de equipamentos e demais recursos para o bem
desempenho dos servicos, ndo sendo possivel subcontratar os demais servigos necessarios a
execucdo da obra, seguindo as especificagdes do projeto basico e executivo elaborado pela
equipe técnica de Engenharia/Arquitetura da AMPLASC.

Por fim, empreendido o procedimento licitatorio formal, caberd ao Municipio a formalizagdo
de contrato administrativo para a prestacdo de servico, entre a vencedora da licitacdo e o
Municipio de Brundpolis/SC, estabelecendo as condigdes necessarias para a execucdo da
obra nos termos das leis, decretos, portarias e demais normativos vigentes, de forma a



assegurar a completa execucgéo contratual, garantir o objeto e desconfigurar qualquer tipo de
subordinacdo entre o Municipio Brundpolis/SC e os trabalhadores da futura contratada, pois
0 que se objetiva no caso em tela é a contratacdo da empresa, sob regime de empreitada, para
a realizacdo de toda a obra, ndo se eximindo a contratada da responsabilidade pela selecéo,
treinamento e gerenciamento da méo de obra aplicada, inclusive quanto ao emprego das
normas de Salude e Seguranca do Trabalho, visando a prevencdo de acidentes, dimensionada
e alocada em numero e carga-horaria suficiente para o desenvolvimento do trabalho
conforme cronograma.

8.1 - Quanto ao Prazo de Vigéncia da Contratacao

Para a execucdo de obras e servicos, objeto da contratacdo, trata-se de contrato por escopo,
com prazo de vigéncia e execucdo previamente estabelecidos, em razdo do cronograma
fisico-financeiro definido no projeto basico e executivo de 60 (sessenta) dias, incluindo os
prazos de recebimento provisorio e definitivo a conclusdo da obra.

8.2 - Quanto a Qualificacdo da Contratada.

A contratada para a execu¢do da obra deve, necessariamente, ser empresa com experiéncia
no ramo de obras de engenharia, possuindo nos quadros engenheiro ou arquiteto para a gestao
técnico-operacional (para a gestdo da mdo de obra exigida) e técnico-profissional,
comprovadas por:

8.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual.

8.2.2 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.

8.2.3 - Decreto de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

8.2.4 - Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da Empresa, pertinente ao ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual.

8.2.5 - Prova de inscricdo do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).
8.2.6 - Balanco Patrimonial do ultimo Exercicio Social, ja exigiveis e apresentados na forma
da Lei, que demonstrem a boa situacdo financeira da Empresa Proponente, vedada a sua
substituicdo por Balancetes e Balangos provisorios, através dos indices relacionados abaixo:

a) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG >=1. > ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)
b) INDICE DE SOLVENCIA GERAL = 1SG >= 1. > 1SG = AT / (PC+ELP)

c) INDICE DE LIQUIDES CORRENTE = ILC >= 1. >1LC=AC/PC

ONDE:

AT = Ativo Total,
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante;
PL = Patriménio Liquido;
ELP = Exigivel a Longo Prazo;
RLP = Realiz&vel a Longo Prazo
(1)Nota Explicativa:
1. Serdo consideradas inabilitadas as empresas com Indice de Liquidez Geral (ILG),
indice de Solvéncia Geral (ISG) e Indice de Liquidez Corrente (ILC) inferior a 01.



2. No caso de sociedade por ac¢des, o balanco devera ser acompanhado da publicacdo em
jornal oficial, em grande circulacéo e do registro na Junta Comercial;

3. No caso das demais Sociedades Comerciais, inclusive Firmas Individuais, o Balanco
devera ser acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento, do Livro Diario,
estes Termos devidamente registrados na Junta Comercial constando ainda no Balanco,
0 numero do Livro Diério e das folhas nas quais se acha transcrito, devendo, tanto o
Balanc¢o quanto os Termos estarem assinados por Profissional competente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, e pelo titular ou representante legal
da empresa;

4. No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, em substituicdo ao Balango,
devera ser apresentado o Resumo de suas DemonstracGes Contabeis ou, a Declaracdo
Simplificada do Imposto de Renda, devendo as mesmas atender aos Indices exigidos,
constando no resumo das DemonstragBes Contabeis, a assinatura do Profissional
competente, e do titular ou representante legal da empresa. E na Declaracéo Simplificada
do Imposto de Renda, a assinatura do titular ou representante legal da empresa;

5. No caso de empresa recém-constituida, devera ser apresentado o Balanco de abertura
acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento devidamente registrados na
Junta Comercial, contando no Balango o nimero do Livro e das folhas nos quais se acha
transcrito, devendo ser assinado por profissional competente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa;

6. No caso de sociedade civil, o balan¢o patrimonial devera ser inscrito no Cartorio de
Registro Civil assinado por profissional registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituicéo, atendendo aos indices
estabelecidos neste instrumento convocatorio.

8.2.7 - Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacéao Judicial, expedida pelo distribuidor
judicial da sede da pessoa juridica, tanto no sistema E-PROC quanto no sistema SAJ, com
data de emissdo néo superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentacéo, salvo
se contiver prazo de validade expresso.

8.2.8 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, comprovado com Certidao
Negativa de Débito expedida pela Prefeitura Municipal, do domicilio ou sede da proponente.
7.2.9 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(EGTS), demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei.

8.2.10 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
da licitante, expedida pelo 6rgdo competente.

8.2.11 - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

8.2.12 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos
Federais, incluso INSS, e a Divida Ativa da Unido.

8.2.13 - Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacges e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

8.2.13.1 - A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades
da contratacdo.

8.2.14 - Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente CREA ou
CAU, e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de
seu(s) responsavel(is) Técnico(s), da regido a que estiverem vinculados em plena validade.



8.2.15 - Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacéo,
no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

8.2.16 - Apresentacdo do(s) profissional(is) engenheiros ou arquitetos e urbanistas,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes
8.2.17 - O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou
servicgo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

8.2.18 - Comprovacéo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com 0 objeto desta contratagdo, ou com 0 item
pertinente, por meio da apresentacdo de certidGes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

8.2.19 - Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados que comprovem a execucdo de 50% dos quantitativos
exigidos para os itens de maior relevancia.

8.2.20 - Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.2.20.1 - Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

8.2.21 - O licitante disponibilizara todas as informagfes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.3 - Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto bésico, toda obra demanda,
inicialmente, a participacdo de engenheiros e/ou arquitetos habilitados para a elaboracao
dessas pecas técnicas, as quais, salvo diante de demandas de complexidade técnica inusual,
sdo elaboradas pelo proprio 6rgdo publico que estd promovendo a licitacdo, atraves do seu
corpo técnico. Ja a execucdo da obra, propriamente dita, exigira profissionais capacitados
para 0 emprego das técnicas de construcdo civil e o adequado manejo dos equipamentos e
materiais e especificados nas pecas técnicas elaboradas, das quais constardo indicagdes sobre
0s tipos mais adequados de equipamentos e materiais a serem utilizados nos diferentes
processos e etapas da construcdo, quais 0s produtos sdo os mais recomendados e 0S
procedimentos necessarios para que a construcdo aconteca de forma segura, tanto para o
trabalhador que esta erguendo a obra, quanto para usuario de seu produto final.

8.4 - Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execucdo da obra, a
contratada devera fornecer todos os materiais previstos nos projetos basico/executivo anexos
ao instrumento convocatério, observando a descricdo desses e os critérios qualitativos e
quantitativos detalhados pela equipe técnica na planilha orcamentaria, nas memorias de
calculos e no memorial descritivo de cada etapa do projeto. A contratada se responsabilizara
também pela gestdo dos insumos, ndo se admitindo atraso na execucdo dos servi¢os por
alegada auséncia de materiais.



9. PRAZO, LOCAL DE EXECUC}AO E RESULTADOS PRETENDIDOS
9.1 - O Prazo previsto para a execucdo das obras e servicos € de 60 (sessenta) dias, baseado
no Cronograma Fisico Financeiro proposto. O Prazo do contrato podera ser prorrogado, em
caso de necessidade, em decorréncia de atraso da obra por motivos justificados, devendo o
fato ser comunicado ao Orgéo contratante, com as devidas justificativas.

9.2 — A obra prevista contempla a execucdo de obra de aprofundamento do Poco Tubular
Profundo da localidade de Serro Alto, neste municipio de Brundpolis / SC, conforme Projeto
Executivo de Engenharia.

9.3 - O Municipio de Brundpolis, pretende, ao executar o projeto em tela, contribuir com o
desenvolvimento local, tendo em vista que a administracdo municipal vem executando
diversas obras de infraestrutura urbana e rural. A ampliacdo do abastecimento de &gua
potavel para familias do meio rural também € prioridade e preocupacdo da gestdo. Diante
disso, esse projeto é de importancia fundamental pois ira contribuir para a melhoria da satde
e a qualidade de vida da populacdo atendida.

10. FORMA DE SOLICITACAO, FORMA/CRONOGRAMA DE ENTREGA E
OU EXECUCAO E CONDICOES DE RECEBIMENTO
10.1 - O inicio das obras sera formalizado mediante emissdo de Ordem de Servico e/ou
Autorizacdo de Fornecimento, ap6s celebracdo de Contrato entre as partes.

10.2 - Os servigos contratados deverdo ser realizados e entregues em conformidade com o
projeto executivo, memorial descritivo e orcamento da obra, pactuado entre a administracédo
municipal e a contratada.

10.3 — Durante a vigéncia do Contrato, a Contratada devera cumprir o Cronograma Fisico
Financeiro proposto, em conformidade com os quantitativos de Projeto.

10.4 — Condicdes de Recebimento: O recebimento dos servicos se dardo através de vistoria
técnica e boletim de medicdo, sob a responsabilidade da equipe técnica do Municipio.

O pagamento ficara condicionado da seguinte forma:
a) Primeira Medicao:

* ART/RRT de execugao da obra.

* CNO - Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil, se for o caso;

* Certiddao do FGTS;

* Certidao da Fazenda Federal;

¢ Certidao da Fazenda Estadual;

* Certiddao da Fazenda Municipal,

* Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas;

* Diario de obra assinado;

* Notas fiscais assinada.

b) A partir da Segunda Medicao:
* Certidao do FGTS;
* Certiddao da Fazenda Federal;



* Certidao da Fazenda Estadual;

* Certidao da Fazenda Municipal;

* Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;
* Diario de obra assinado;

* Notas Fiscais assinadas.

¢) Ultima Medico:
* Certiddo do FGTS;
* Certidao da Fazenda Federal;
* Certiddo da Fazenda Estadual;
* Certidao da Fazenda Municipal,
* Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;
* Diario de obra assinado;
* Notas Fiscais assinadas;
* Baixa da CNO - Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil, se for o caso.

10.5 — Critérios de medicao de obras e servicos de engenharia:

Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento 0s servicos e obras
efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizagdo, respeitando
rigorosamente o projeto e as modificacBes expressa e previamente aprovadas pelo
contratante.

A medicdo de servicos e obras serd baseada em relatorios periddicos elaborados pelo
contratante, onde estdo registrados os levantamentos, célculos e graficos necessarios a
discriminacdo e determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados. A
discriminacdo e quantificagdo dos servicos e obras considerados na medicdo deverdo
respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao contrato.

O contratante efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas
medicdes de obras e servicos aprovadas pela fiscalizagdo, obedecidas as condigdes
estabelecidas no contrato.

Serdo permitidas apenas 01 (uma) medicdo por més.

11. PROPOSTA
As propostas que descumprir com o estabelecido no edital, assim como valores acima do
preco maximo estipulado serdo desclassificadas.

12. CONDICOES DE PAGAMENTO
O pagamento serd feito com base no Boletim de Medigdo. Somente serd efetuado o
pagamento perante apresentacao de documento fiscal, com carimbo e assinatura certificando
a liquidacdo da despesa. O pagamento sera efetuado no prazo indicado no Edital.

13. PRAZO E CONDICOES DE GARANTIA
Prazo de execucdo da obra serd de 60 (sessenta) dias conforme cronograma de execugéo e
memorial descritivo. A Empresa que executar a Obra ficara responsavel pela solidez e
seguranca do trabalho por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no
artigo 618 do Cadigo Civil. A CONTRATANTE tera 180 dias apds o aparecimento dos



vicios ou defeitos para propor acdo contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de
propor a referida acdo, conforme elencado no artigo 618, paragrafo tnico do Codigo Civil.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA
Agir de modo iddneo.
Cumprir todos os termos do edital. Apresentacdo do diario de obra mensal.
A CONTRATADA deve executar os servigos em conformidade aos requisitos previstos no
edital.
Deverda a CONTRATADA cumprir 0 prazo previsto para entrega da obra, estimado em 60
(sessenta) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.
A CONTRADA ¢ responsavel por protocolar o pedido de Alvara de Construcdo da Obra
junto aos 6rgaos competentes, se for o caso.
Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexo.
Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a
execucdo dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacdo de seu
prazo de vigéncia.
Obter, por sua conta, todas as licencas, franquias e impostos municipais, estaduais e federais
que incidirem sobre a execugédo dos servigos.
Fornecer ART (anotacao de responsabilidade técnica) ou RRT (registro de responsabilidade
técnica) devidamente registrada por profissional competente para EXECUCAO da obra no
ato da homologacdo da Licitacdo.
Corrigir, durante a execucdo dos servicos, todos os defeitos apontados pela fiscalizacéo,
assim como refazer aqueles tidos como improprios ou mal executados, sem qualquer dénus
paraa CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
notificacdo especifica para fazé-lo.
Elaborar cronograma fisico-financeiro com preciséo, tendo como limite maximo o prazo pré-
estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas as medicdes deverdo
obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma fisico-financeiro atualizado pela
empresa.
Todas as medicdes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATANTE. Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, esta
devera apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o
cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o
novo cronograma devem ser feitos via oficio direcionados Secretaria de Administragéo,
Planejamento e Fazenda do Municipio.
A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizacdo da CONTRATANTE, sendo o Fiscal de
Contrato responsavel para fazer as vistorias e corre¢des caso seja necessario.
A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servigcos, bem como pela
qualidade dos produtos usados na execucéo do servico, no que diz respeito a observancia de
normas vigentes.
As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato deverdo ser obrigatoriamente acompanhadas
pelo responsavel tecnico da CONTRATADA.
CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servicos executados.
A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no edital.
Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a concluséo no
prazo previsto para entrega dos servicos.



Submeter-se as normas de seguranca do trabalho em vigor, sendo responsavel por quaisquer
acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da fungédo de servicos contratado
e/ou por ela causada a terceiros. Todos 0s equipamentos e materiais necessarios para a
execucdo da obra serdo as expensas, custeados pela CONTRATADA. A empresa
CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e anélise antes de sua execucao,
para que ndo haja nenhuma divida ou falta de informacao que possa prejudicar o andamento
dos servigos.

Cabera a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob
sua supervisao.

15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Devera ser informado o prazo, o local/endereco e o horario se for o caso, para a entrega ou
execucdo do objeto.
Efetuar o pagamento da contratada nos prazos mencionados no edital de licitagdo. Fiscalizar
a execucao correta do servico contratado/bem adquirido.
A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no edital,
incluindo o cumprimento das obrigacOes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.
Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicbes no curso
da execucéo dos servigos, fixando prazo para a sua regularizagéo.
Promover, através de seu representante, 0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do
contrato, e efetuar os pagamentos nas condi¢Oes e preco pactuados.
Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
A CONTRATANTE devera emitir ordem de servico paraa CONTRATADA.
Acompanhar a execucdo do servico na figura do técnico-fiscal e auxiliares.
Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para o pagamento. Fornecer
a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execu¢cdo do objeto
deste Contrato.
Realizar a Fiscalizacdo dos servicos por meio da equipe técnica do Setor de Arquitetura da
Prefeitura Municipal.
Indicar e garantir a participacdo de representantes da Prefeitura Municipal nas reuniées com
a CONTRATADA.
Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdo ou
irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execugdo deste Contrato.
Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituicdo de qualquer profissional que
néo esteja se portando de acordo com a posi¢do que ocupa.
Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condicGes
estabelecidas e as condicdes previstas em clausula contratual.
Designar o fiscal do contrato, para a realizagdo do seu acompanhamento e fiscalizacao.
O fiscal designado, na realizacdo do acompanhamento e fiscalizacdo da obra devera aferir 0s
resultados da contratacdo observando se a execucao dos servicos esta em conformidade com
as exigéncias do Projeto Executivo, proposta de precos da empresa vencedora e demais
anexos e informacdes do processo que lhe deu origem.
O fiscal designado devera fazer avaliagdo dos materiais utilizado na execucdo dos servigos e
sua conformidade com as especificacbes da planilha orcamentaria, projeto e memorial
descritivo.



O fiscal responsavel deve fazer a medigao “in loco” dos servigos finalizados e entregues. A
CONTRATANTE deverd notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade
encontradas nos servicos executados.

A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos entregues em desacordo
com as obrigacdes assumidas.

Desfazer e refazer as obras e servicos, que por ventura apresentarem defeitos ou erros de
execucdo, detectados pela fiscalizacdo, e quando ndo aceitos pelo Departamento de
Engenharia, sem 6nus adicional para o0 Municipio.

A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata correcdo de servigos mal
executados e substituicdo de equipamentos e acessorios em desacordo com o especificado no
contrato.

A contratante podera exigir a presenca em tempo integral no canteiro de obras, do engenheiro
responsavel técnico.

16. GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS
15.1 — Gestor de Contratos: Jane Ferreira da Silva Mazureck.
15.2 — Fiscal da Obra: Rodrigo da Silva — CREA 103.407-0.

17. PENALIDADES
Poderdo ser aplicados ao Contratado, as penalidades de acordo com o Art. 155 ao 163 da Lei
Federal n® 14.133/2021, ficando garantida a prévia defesa da Contratada, nos termos da Lei.

18. CONDICOES GERAIS
A obra deverd obedecer, rigorosamente, as especificacfes estabelecidas neste Termo de
Referéncia, Projeto Técnico Executivo, Memorial Descritivo e demais pegas que compora o
Processo Administrativo de contratacao.

Brunopolis, 02 de agosto de 2024
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