i Estado de Santa Catarina
PN ', Municipio de Brunépolis

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO
Contratacdo de Empresa especializada para execucdo de obras e servicos de engenharia, tendo por
objeto a instalagéo de padrédo e entrada de energia para moradias populares, com fornecimento de
matérias e mao de obra, em conformidade com o Projeto técnico e de engenharia, memorial
descritivo, orcamentos, cronograma fisico financeiro e demais documentos integrantes do processo
administrativo em tela.

2. DESCRICAO DO OBJETO

Item | Especificacdo/Descricdodo Qtd | Unid | Valor Unit. Valor Observacao
Item R$ Total R$
Instalacdo de padrdo e entrada Conforme
de energia para moradias Projeto técnico,
populares, com fornecimento de Memorial
matérias e mao de obra, em Descritivo,
conformidade com o Projeto Orcamento e
01 técnico e de engenharia| 01 | Obra | 59.564,79 | 59.564,79 | demais
memorial descritivo, documentos em
orcamentos, cronograma fisico anexo.
financeiro e demais documentos
integrantes do processo
administrativo em tela.

3. DAESTIMATIVA DE VALOR
O valor indicado na planilha orgcamentaria, foi obtido através da Tabela SINAPI, com més de
referéncia Agosto de 2024, baseado nos itens relacionados nos quantitativos da tabela
orcamentaria, levando-se em conta ainda, NBRs da ABNT, Celesc, CREA/CAU e demais normas
técnicas em vigor.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA PREVISTA
A Despesa estimada com a contratacdo dos servicos é de R$ 59.564,79 (cinquenta e nove mil
quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos) conforme o orcamento estimativo
disposto no PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, pecas integrantes do processo
administrativo, e correrdo a conta das DotagBes Orcamentarias fixadas em lei, do exercicio de
2024, e posteriores, se for 0 caso, abaixo identificadas.

5. DOTACAO ORCAMENTARIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

04.001 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO / SECRETARIA DE
TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO

11 - URBANISMO
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15.452 - Urbanismo / Servicos Urbanos

2.010 - MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

36 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 1.501.0000.0501 - OUTROS RECURSOS
NAO VINCULADOS

6. VIGENCIA DA CONTRATAGCAO
A vigéncia da contratacdo é de 1 (um) més a contar da data da assinatura da Ordem de Servico.

7. JUSTIFICATIVA
O Municipio de Brunopolis possui uma populacéo estima de 2.368 habitantes, de acordo com o
Censo de 2022. Sua area territorial € de 336 Km2. O municipio apresenta dois nucleos urbanos,
ou seja, a cidade de Brunopolis incluido neste, uma area as margens da BR até a Vila Weber e o
Distrito de Marombas.

O municipio é carente quando se trata de moradias, principalmente nas areas urbanas, visto que ao
longo do tempo acelerou-se o éxodo rural. Por outro lado, o municipio também tem recebido
investimentos em diversas areas do desenvolvimento, como indistria e comércio e o setor da
agropecudria, acentuando a caréncia de moradias para novas familias.

O unico ndcleo de habitacbes populares construido e entregue localiza-se na sede do Municipio,
com 20 casas construidas e ja entregues ha mais de 10 anos.

Outro nucleo estd sendo construido no Distrito de Marombas, com 15 unidades habitacionais,
financiado pelo projeto SC Mais Moradias e contrapartida do Municipio. Destaca-se que a area de
20.000 metros foi adquirida pelo Municipio e oferece condi¢des de construcdo de mais moradias
no local.

Diante do problema de falta de moradias para familias residentes na localidade do Marombas,
como também, a necessidade de resolucdo de problemas relacionados a moradias em areas de
risco, familias carentes ou de interesse publico, é importante novos investimentos na construcao
de moradias.

Diante disso, em havendo recursos financeiros e or¢camentarios, o Municipio pretende fazer
instalacdo de padrdo e entrada de energia para que assim possa concluir as casas populares, cada
poste padrdo contemplara duas unidades medidoras, garantindo assim a adequacao e eficiéncia do
sistema elétrico.

8. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Considerando-se que o atendimento da necessidade ora apresentada pressupde na execugdo de
obra e servigos de engenharia, especificamente na instalacdo de padrdo e entrada de energia para
moradias populares, trata-se de atividade que ndo afeta a area de competéncia do Municipio,
tampouco ao plano de cargos de seus servidores, embora 0 empreendimento fora projetado por
Equipe técnica vinculada ao Municipio, nesse caso a Engenharia da AMPLASC, a obra deve ser
executada de forma indireta, por empresa especializada, em regime de empreitada por preco
global, em que se atribui a empresa contratada, vencedora da licitacdo, contratar pessoal, adquirir
0 material e disponibilizar de equipamentos e demais recursos para o bem desempenho dos
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servigos, ndo sendo possivel subcontratar os demais servi¢os necessarios a execucao da obra,
seguindo as especificacbes do projeto basico e executivo elaborado pela equipe técnica de
Engenharia/Arquitetura da AMPLASC.

Por fim, empreendido o procedimento licitatorio forma, cabera ao Municipio a formalizacao de
contrato administrativo para a prestacdo de servigo, entre a vencedora da licitacdo e 0 Municipio
de Brundpolis/SC, estabelecendo as condi¢des necessarias para a execucao da obra nos termos das
leis, decretos, portarias e demais normativos vigentes, de forma a assegurar a completa execucgéo
contratual, garantir o objeto e desconfigurar qualquer tipo de subordinacdo entre 0 Municipio
Brundpolis/SC e os trabalhadores da futura contratada, pois o que se objetiva no caso em tela € a
contratacdo da empresa, sob regime de empreitada, para a realizacdo de toda a obra, ndo se
eximindo a contratada da responsabilidade pela selecéo, treinamento e gerenciamento da méo de
obra aplicada, inclusive quanto ao emprego das normas de Salde e Seguranca do Trabalho,
visando a prevencao de acidentes, dimensionada e alocada em nimero e carga-horaria suficiente
para o desenvolvimento do trabalho conforme cronograma.

8.1 - Quanto ao Prazo de Vigéncia da Contratacao

Para a execucdo de obras e servicos, objeto da contratacédo, trata-se de contrato por escopo, com
prazo de vigéncia e execucdo previamente estabelecidos, em razdo do cronograma fisico-
financeiro definido no projeto basico e executivo de 1 (um) més a contar da assinatura da ordem
de servico, excluindo os prazos de recebimento provisorio e definitivo a concluséo da obra.

8.2 - Quanto a Qualificacdo da Contratada.

A contratada para a execucdo da obra deve, necessariamente, ser empresa com experiéncia no
ramo de obras de engenharia, possuindo nos quadros engenheiro ou arquiteto para a gestao técnico-
operacional (para a gestdo da méo de obra exigida) e técnico-profissional, comprovadas por:
8.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual.

8.2.2 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.

8.2.3 - Decreto de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

8.2.4 - Prova de Inscri¢cdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede da Empresa, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

8.2.5 - Prova de inscri¢do do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

8.2.6 - Balanco Patrimonial e Demonstra¢cdes Contdbeis do Demonstrativo de Resultado do
Exercicio (DRE), o e Demonstrativo de Lucros e Prejuizos Acumulados (DLPA) do ultimo
Exercicio Social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que demonstrem a boa situagdo
financeira da Empresa Proponente, vedada a sua substituicdo por Balancetes e Balancos
provisorios, através dos indices relacionados abaixo.

8.2.6.1 - As Empresas recém constituidas poderdo apresentar a copia do Balanco de Abertura e
Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante, que
também demonstrem a boa situacdo financeira da empresa, através dos indices relacionados
abaixo:
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a) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG >= 1. > ILG = (AC+RLP) |/
(PC+ELP) )
b) INDICE DE SOLVENCIA GERAL = ISG >= 1. > ISG = AT / (PC+ELP)

¢) INDICE DE LIQUIDES CORRENTE =ILC>=1. >ILC=AC/PC

ONDE:

AT = Ativo Total;

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante;

PL = Patrimonio Liquido;

ELP = Exigivel a Longo Prazo;

RLP = Realizavel a Longo Prazo
(1)Nota Explicativa:

1.

2.

3.

Serdo consideradas inabilitadas as empresas com Indice de Liquidez Geral (ILG),
Indice de Solvéncia Geral (ISG) e indice de Liquidez Corrente (ILC) inferior a 01.
No caso de sociedade por a¢des, o balanco devera ser acompanhado da publicacédo em
jornal oficial, em grande circulagéo e do registro na Junta Comercial;
No caso das demais Sociedades Comerciais, inclusive Firmas Individuais, o Balango
devera ser acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento, do Livro Diario,
estes Termos devidamente registrados na Junta Comercial constando ainda no Balango,
o numero do Livro Diario e das folhas nas quais se acha transcrito, devendo, tanto o
Balanco quanto os Termos estarem assinados por Profissional competente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, e pelo titular ou
representante legal da empresa;
No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, em substituicdo ao Balanco,
deverd ser apresentado o Resumo de suas Demonstracfes Contabeis ou, a Declaracéo
Simplificada do Imposto de Renda, devendo as mesmas atender aos Indices exigidos,
constando no resumo das Demonstracdes Contabeis, a assinatura do Profissional
competente, e do titular ou representante legal da empresa. E na Declaragdo
Simplificada do Imposto de Renda, a assinatura do titular ou representante legal da
empresa;
No caso de empresa recém-constituida, devera ser apresentado o Balango de abertura
acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento devidamente registrados na
Junta Comercial, contando no Balan¢o o nimero do Livro e das folhas nos quais se
acha transcrito, devendo ser assinado por profissional competente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa;
No caso de sociedade civil, o balango patrimonial devera ser inscrito no Cartério de
Registro Civil assinado por profissional registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituicéo, atendendo aos indices
estabelecidos neste instrumento convocatario.

8.2.7 - Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperac¢do Judicial, expedida pelo distribuidor
judicial da sede da pessoa juridica, tanto no sistema E-PROC quanto no sistema SAJ, com data
de emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentacdo, salvo se
contiver prazo de validade expresso.

8.2.8 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, comprovado com Certiddo Negativa
de Débito expedida pela Prefeitura Municipal, do domicilio ou sede da proponente.
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7.2.9 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (EGTS),
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

8.2.10 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da
licitante, expedida pelo érgdo competente.

8.2.11 - Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

8.2.12 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos
Federais, incluso INSS, e a Divida Ativa da Unido.

8.2.13 - REGISTRO OU INSCRICAO no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de
seu(s) responsavel(is) Técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

8.2.14 - ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional
competente, demonstrando a execucdo pretérita pela Licitante de servicos compativeis em
caracteristicas e quantitativos com a obra licitada, nos itens de maior relevancia descritos no
quadro do objeto e, nos termos do projeto basico que a especifica e, relacionado ao item da
Proposta apresentada.

8.2.15 - COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, através de
prova de que Licitante possui, na data prevista para a entrega das propostas, Profissional de nivel
superior, inscrito no CREA-SC / CAU-SC, detentor de Atestado(s) de responsabilidade técnica,
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da respectiva CAT
- Certiddo de Acervo Técnico devidamente registrado na entidade profissional competente, sendo
que o(s) atestados(s) devera(do) demonstrar a execucdo pretérita satisfatoria de servicos que
envolvam gquantitativos e caracteristicas semelhantes aos servicos objeto desta Licitagdo, com
quantitativos minimos aceitaveis em relacéo aos itens de maior relevancia.

8.2.16 — COMPROVANTE DE VINCULO entre o Profissional Técnico, detentor da Certid&o
de Acervo Técnico - CAT, e a empresa licitante, mediante a apresentacdo da respectiva Ficha de
Registro de Empregados caso o Profissional compuser o quadro permanente da empresa, ou por
meio da apresentacdo do respectivo Contrato de Trabalho ou de Prestacdo de Servigos, ou ainda,
por outro Documento idéneo, que demonstre que a interessada pode se valer da capacidade técnica
do Profissional indicado para a consecucdo da obra, objeto da futura contratacdo. Se o atestado
estiver em nome de Sdcio da empresa licitante, a comprovacdo do vinculo far-se-a por meio do
Contrato Social em vigor.

8.2.17 - DECLARACAOQ de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo;

8.2.17.1 - A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacao.

8.3 - Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto basico, toda obra demanda, inicialmente, a
participacdo de engenheiros e/ou arquitetos habilitados para a elaboragdo dessas pegas técnicas, as
quais, salvo diante de demandas de complexidade técnica inusual, séo elaboradas pelo proprio
0rgdo publico que esta promovendo a licitacdo, através do seu corpo técnico. J& a execucdo da
obra, propriamente dita, exigird profissionais capacitados para o emprego das técnicas de
construcdo civil e 0 adequado manejo dos equipamentos e materiais e especificados nas pecas
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técnicas elaboradas, das quais constardo indicacGes sobre os tipos mais adequados de
equipamentos e materiais a serem utilizados nos diferentes processos e etapas da construcao, quais
0s produtos sdo 0os mais recomendados e 0s procedimentos necessarios para que a construcao
aconteca de forma segura, tanto para o trabalhador que est& erguendo a obra, quanto para usuario
de seu produto final.

8.4 - Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinério e ferramentas necessarios & execugdo da obra, a contratada
devera fornecer todos os materiais previstos nos projetos basico/executivo anexos ao instrumento
convocatdrio, observando a descricao desses e 0s critérios qualitativos e quantitativos detalhados
pela equipe técnica na planilha orcamentaria, nas memdrias de calculos e no memorial descritivo
de cada etapa do projeto. A contratada se responsabilizard também pela gestdo dos insumos, néo
se admitindo atraso na execucao dos servicos por alegada auséncia de materiais.

9. PRAZO, LOCAL DE EXECUCAO E RESULTADOS PRETENDIDOS
9.1 - O Prazo previsto para a execucao da obra é de 1 (um) més, a contar da assinatura da ordem
de servico, baseado no Cronograma Fisico Financeiro proposto. O prazo de vigéncia sera
automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto nao for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

9.2 - A instalacdo de padrdo e entrada de energia para moradias populares, objeto da futura
contratacdo, serd instalada no Loteamento Portal do Marombas, na Rua Campos Novos (acesso
Marombas - BR 470) a ser indicados pela Administracdo Municipal de Brunopolis.

9.3 - O Municipio de Brundpolis, pretende, ao executar o projeto em tela, contribuir com o
desenvolvimento local, visto que serdo familias beneficiadas com moradia digna e retiradas de
areas improprias para moradia ou, livrando familias carentes do custo do aluguel, propiciando
melhoria da qualidade de vida da populacéo.

10. FORMA DE SOLICITAQAO, FORMA/CRONOGRAMA DE ENTREGA E OU
EXECUCAO E CONDICOES DE RECEBIMENTO
10.1 - O inicio das obras sera formalizado mediante emissdo de Ordem de Servico, apds celebragdo
de Contrato entre as partes.

10.2 - Os servicos contratados deverdo ser realizados e entregues em conformidade com o projeto
executivo, memorial descritivo e orgamento da obra, pactuado entre a administragdo municipal e
a contratada.

10.3 — Durante a vigéncia do Contrato, a Contratada devera cumprir o Cronograma Fisico
Financeiro proposto, em conformidade com os quantitativos de Projeto.

10.4 — CondigGes de Recebimento: O recebimento das obras se daré através de vistoria técnica,
sob a responsabilidade da equipe técnica do Municipio.
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11. PROPOSTA
As propostas que descumprir com o estabelecido no edital, assim como valores acima do prego
maximo estipulado serdo desclassificadas.

12. CONDICOES DE PAGAMENTO
O pagamento sera feito com base no Boletim de Medigdo. Somente sera efetuado o pagamento
perante apresentacdo de documento fiscal, com carimbo e assinatura certificando a liquidacéo da
despesa. O pagamento seré efetuado no prazo indicado no Edital.

13. PRAZO E CONDIC}@ES DE GARANTIA
Prazo de execucdo da obra sera de 1 (um) més conforme cronograma de execucdo e memorial
descritivo. A Empresa que executar a Obra ficaré responsavel pela solidez e seguranca do trabalho
por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Cadigo Civil.
A CONTRATANTE tera 180 dias ap06s o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor acao
contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida acdo, conforme elencado
no artigo 618, paragrafo unico do Cédigo Civil.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA
Agir de modo idbneo.
Cumprir todos os termos do edital. Apresentacdo do dirio de obra mensal.
A CONTRATADA deve executar os servi¢os em conformidade aos requisitos previstos no edital.
Deverd a CONTRATADA cumprir 0 prazo previsto para entrega da obra, estimado em 1 (um)
més, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.
A CONTRADA é responsavel por protocolar o pedido de Alvara de Construcdo da Obra junto aos
0rgdos competentes.
Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexo.
Realizar, quando necessério, levantamentos e estudos complementares pertinentes a execucao dos
servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao de seu prazo de vigéncia.
Obter, por sua conta, todas as licencgas, franquias e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execucdo dos servicos.
Fornecer ART (anotacdo de responsabilidade técnica) ou RRT (registro de responsabilidade
técnica) devidamente registrada por profissional competente para EXECUCAO da obra no ato da
homologacdo da Licitag&o.
Corrigir, durante a execucdo dos servicos, todos os defeitos apontados pela fiscalizacdo, assim
como refazer aqueles tidos como impréprios ou mal executados, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificacao
especifica para fazé-lo.
Elaborar cronograma fisico-financeiro com precisdo, tendo como limite maximo o prazo pré-
estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas as medicOes deverdo
obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma fisico-financeiro atualizado pela empresa.
Todas as medicOes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATANTE.
Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, esta devera apresentar uma
justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com 0 cronograma, e apresentar novo
cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e 0 novo cronograma devem ser feitos
via oficio direcionados Secretaria de Administracdo, Planejamento e Fazenda do Municipio.
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A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizacio da CONTRATANTE, sendo o Fiscal de
Contrato responsavel para fazer as vistorias e corre¢cdes caso seja necessario.

A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servigos, bem como pela qualidade
dos produtos usados na execug¢do do servico, no que diz respeito a observancia de normas vigentes.
As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato deverdo ser obrigatoriamente acompanhadas pelo
responsavel técnico da CONTRATADA.

CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servicos executados.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade
com as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no edital. Apresentar, durante a vigéncia
do contrato, ritmo de trabalho compativel com a conclusdo no prazo previsto para entrega dos
Servigos.

Submeter-se as normas de seguranca do trabalho em vigor, sendo responsavel por quaisquer
acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da funcéo de servicos contratado e/ou
por ela causada a terceiros. Todos 0s equipamentos e materiais necessarios para a execucao da
obra serdo as expensas, custeados pela CONTRATADA. A empresa CONTRATADA devera
proceder previamente ao estudo e andlise antes de sua execucdo, para que ndo haja nenhuma
duvida ou falta de informacéo que possa prejudicar o andamento dos servicos.

Cabera a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade,
e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua supervisao.

15. OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE
Devera ser informado o prazo, o local/endereco e o horario se for o caso, para a entrega ou
execucédo do objeto.
Efetuar o pagamento da contratada nos prazos mencionados no edital de licitacdo. Fiscalizar a
execucdo correta do servico contratado/bem adquirido.
A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o
cumprimento das obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.
Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no curso da
execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua regularizagéo.
Promover, através de seu representante, 0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do
contrato, e efetuar os pagamentos nas condicdes e pre¢o pactuados.
Aplicar 8 CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
A CONTRATANTE devera emitir ordem de servico paraa CONTRATADA.
Acompanhar a execuc¢do do servico na figura do técnico-fiscal e auxiliares.
Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para 0 pagamento. Fornecer a
CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucdo do objeto deste
Contrato.
Realizar a Fiscalizacdo dos servigos por meio da equipe técnica do Setor de Arquitetura da
Prefeitura Municipal.
Indicar e garantir a participagdo de representantes da Prefeitura Municipal nas reunides com a
CONTRATADA.
Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracao ou irregularidade
apontadas pelo Departamento de Engenharia na execucdo deste Contrato. Comunicar a
CONTRATADA a necessidade de substituicdo de qualquer profissional que ndo esteja se portando
de acordo com a posi¢ao que ocupa.
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Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condi¢des estabelecidas e
as condigdes previstas em clausula contratual.

Designar o fiscal do contrato, para a realizacdo do seu acompanhamento e fiscalizacéo.

O fiscal designado, na realizagdo do acompanhamento e fiscalizacdo da obra devera aferir os
resultados da contratacdo observando se a execuc¢do dos servicos esta em conformidade com as
exigéncias do Projeto Executivo, proposta de precos da empresa vencedora e demais anexos e
informacdes do processo que lhe deu origem.

O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizado na execugdo dos servicos e sua
conformidade com as especificacdes da planilha orcamentaria, projeto e memorial descritivo.

O fiscal responsavel deve fazer a medicdo “in loco” dos servigos finalizados e entregues. A
CONTRATANTE devera notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontradas nos
Servigos executados.

A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos entregues em desacordo com
as obrigacOes assumidas.

Desfazer e refazer as obras e servigos, que por ventura apresentarem defeitos ou erros de execucgao,
detectados pela fiscalizacdo, e quando né&o aceitos pelo Departamento de Engenharia, sem 6nus
adicional para o Municipio.

A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata correcdo de servicos mal
executados e substituicdo de equipamentos e acessorios em desacordo com o especificado no
contrato.

A contratante podera exigir a presenca em tempo integral no canteiro de obras, do engenheiro
responsavel técnico.

16. GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS
15.1 — Gestor de Contratos: Jane Ferreira da Silva Mazureck.
15.2 — Fiscal de Contrato: Juliana Aisi Breger - CREA 058714-5.

17. PENALIDADES
Poderéo ser aplicados ao Contratado, as penalidades de acordo com o Art. 155 ao 163 da Lei
Federal n° 14.133/2021, ficando garantida a prévia defesa da Contratada, nos termos da Lei.

18. CONDICOES GERAIS
A obra devera obedecer, rigorosamente, as especificaches estabelecidas neste Termo de
Referéncia, Projeto Técnico Executivo, Memorial Descritivo e demais pecas que compora o
Processo Administrativo de contratacéo.

Brundpolis, 14 de novembro de 2024
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