

**CONSULTORIAS – PROJETOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS EM GERAL**  
**FONES: COMERCIAL (49) 35441634 - PROJETOS E CONSULTORIAS (49) 991095353**  
**EMERGENCIA 24 HORAS: E 91184050- E-mail: [aparicio@eletroduartecn.com.br](mailto:aparicio@eletroduartecn.com.br)**  
**CNPJ: 16.693.901/0001-46 – CAMPOS NOVOS - SC**

Campos Novos, 26 de outubro de 2022.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS  
BRUNOPOLIS - SC

Att: Sr. Prefeito Municipal

Em atenção à solicitação de V. Sa. Informamos valores para licitação Rede a ser licitada para atendimento em regime trifásico a entrada da localidade de Rio dos Touros na BR 470.

**1. - DESCRIÇÃO SUSCINTA DAS ATIVIDADES A SER DESENVOLVIDAS:**

- 1.1 – Transporte de materiais e postes para canteiro de obras.
- 1.2 - Abertura de Cavas e instalação de Postes
- 1.3 - Instalação de estruturas de média e baixa tensão com lançamento de cabos
- 1.4 - Instalação de Transformador
- 1.5- Desativação/ retiradas / substituições
- 1.6 - Miscelâneas / segurança
- 1.7 - Ligação da obra - conclusão

**2. VALORES ORÇADOS POR ETAPAS DE TRABALHO E FORNECIMENTO**

**2.1 – TOTAL DE MATERIAIS, POSTES, TRANSFORMADORES: R\$ 395.027,90**  
(Trezentos e noventa e cinco mil, vinte e sete reais e noventa centavos)

**TOTAL MÃO DE OBRA DISTRIBUIDA NO EMPREENDIMENTO: R\$ 70.713,59**  
(Setenta mil setecentos e treze reais e cinquenta e nove centavos)

**TOTAL GERAL OBRA: R\$ 465.741,49**  
(Quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um mil e quarenta e nove centavos.)

DESCRIÇÃO	USC	R\$
1.1. – Mobilização – Transporte de materiais e postes – total 2 dias	92,17	7.071,29
1.2 - Abertura de Cavas e Instalação de postes /Execução - total 5 dias	424,45	32.563,80
Material: Postes	0,00	161.049,26
1.3 - Instalação de estruturas de média e baixa tensão Total 5 dias	83,20	6.383,10
Material : Isoladores, ferragens e cabos	0,00	85.247,16
1.4 - Cabos Transformadores / Instalação – ligações - total 5 dias	300,27	23.036,71
Linha Viva – Conexão - 1 dia	20,00	1.534,41
Material: Transformadores, cabos, e acessórios	0,00	148.731,48
1.5 - Retiradas / desativação /substituições – 1 dias	1,62	124,28
<b>TOTAL GERAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA</b>	<b>921,71</b>	<b>465.741,49</b>

**EM PRETO: Mão de obra**  
**EM VERMELHO: Materiais**

**ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO 1.169 – CENTRO – CAMPOS NOVOS- SC**

CONSULTORIAS – PROJETOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS EM GERAL  
FONES: COMERCIAL (49) 35441634 - PROJETOS E CONSULTORIAS (49) 991095353  
EMERGENCIA 24 HORAS: E 91184050- E-mail: [aparicio@eletroduartecn.com.br](mailto:aparicio@eletroduartecn.com.br)  
CNPJ: 16.693.901/0001-46 – CAMPOS NOVOS - SC

## **2.2 – DA FORMA DE FORNECIMENTO**

Todos os fornecimentos, materiais Elétricos, postes, mão de obra, será administrada pelo licitante vencedor. Trabalhos de rede, maquinas ou equipamentos serão fornecidos pelo contratado (licitante vencedor do certame)

## **3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

3.1 – De acordo com cada etapa previamente definida, mediante entrega dos itens ou serviços com emissão de boletim de medição previa e aprovada pelo gestor. Os pagamentos serão executados por deposito bancário mediante nota fiscal, diretamente ao executor final ou de acordo com previamente estabelecido na licitação.

Atenciosamente,

-----  
Aparicio Valério Borba Duarte  
CFT – 194.978.049-49  
Consultorias/ Projetos e Execuções Elétricas  
(47) 991095353  
[aparicio@eletroduartecn.com.br](mailto:aparicio@eletroduartecn.com.br)