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.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50x3,00m) M2 4,50 275,00 27,00% 349,25 1.571,63 SINAPI-I 4813

1.571,63

2

.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
SEM PREVISÃO DE FÔRMA ( 1 sapata a cada 3,00m, escavo de 
40x40x100cmx110unids para sapatas de 40x40x30cmx110unids)

M3 17,60 143,64 27,00% 182,42 3.210,64 96522

.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 12,32 29,62 27,00% 37,62 463,45 93382

3.674,09
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.1

.1.1
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM (1 sapata a cada 3m - armada com esteira de 1 barra a cada 10cm)
KG 200,00 17,61 27,00% 22,36 4.472,94 96544

.1.2

ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM (pescoço de pilar 15x15x100cmx110unids com 4 

barras de 8mm)
KG 210,00 14,19 27,00% 18,02 3.784,47 92761

.1.2
ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM (4 barras de 
8mm por viga)

KG 500,00 14,19 27,00% 18,02 9.010,65 92761

Agente Promotor:

Extensão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

310,70m

FECHAMENTO DO TERRENO DO COLEGIO PADRE BRUNO

Valor Unit   
(R$)

Valor Unit. c/ 
BDI  (R$)

Obra:

Local: Rua Selmo Heck - Brunopolis - SC

maio de 2023Data:

ESTRUTURA

ARMAÇÃO DE AÇO

ORÇAMENTO

BDI 
considerado 

(%)

Valor Total  
(R$)

Codigo SINAPI

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Sub total do Item

MOVIMENTOS DE TERRA

Sub total do Item

Serviço Unid. Qdade

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855

www.amplasc.org.br
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.1.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 

(estribo a cada 15cm) KG 271,00 18,96 27,00% 24,08 6.525,46 96543

.2

.2.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. (REAPROVEITAMENTO 5X) M2 13,20 363,11 27,00% 461,15 6.087,18 92269

.2.2
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM (REAPROVEITAMENTO 5X)

M2 20,00 266,39 27,00% 338,32 6.766,31 92270

.3

.3.1
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (sapatas de 40x40x30cm)

M3 5,28 671,04 27,00% 852,22 4.499,73 96558

.3.2
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 10,40 657,05 27,00% 834,45 8.678,32 103674

49.825,05

4

.1

PILARES DE FERRO, TUBO QUADRADO METALON 60X60CM, CHUMBADO 
NO CONCRETO, A CADA 2,00M, COM ALTURA DE 2,30M, GRADE EM 
CANTONEIRA  VERTICAL DE 1" A CADA 10CM, COM ALTURA DE 2,00M, 
COM 3 CANTONEIRAS HORIZONTAIS DE 3/4", INCLUINDO PORTÕES DE 
CORRER COMPLETOS COM 6,00M, 4,00M, 2,00M, 1,50M E 1,50M  E 2 
MOTORES PARA PORTÃO COM CONTROLE, INCLUSO CHUMBAMENTO, 
INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS

M2 620,00 150,00 27,00% 190,50 118.110,00 COTAÇÃO

118.110,00

5

.1
PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

UNID 2,00 138,42 27,00% 175,79 351,59 104475

.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1,00 13,48 27,00% 17,12 17,12 93655

368,71

6

.1 LIMPEZA DE OBRA m 310,00 0,82 27,00% 1,04 321,65 DEINFRA-42846

ESQUADRIAS

Sub total do Item

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Sub total do Item

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub total do Item

FÔRMAS

CONCRETO
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321,65

173.871,12

Data: fev/23

BDI %: 27,00%

Sinapi

Sub total do Item

TOTAL
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