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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

.1 PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA (2,00x1,50m) M2 3,00 267,00 27,00% 339,09 1.017,27 DEINFRA - 42571

.2 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 350,00 22,76 27,00% 28,91 10.116,82 97053

.3 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE M2 130,00 15,50 27,00% 19,69 2.559,05 97635

13.693,14

2

2.1

.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 208,00 75,16 27,00% 95,45 19.854,27 93358

2.2

.1
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 387,63 15,00 27,00% 19,05 7.384,35 100341

.2
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1.523,79 15,81 27,00% 20,08 30.595,72 100342

.3
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1.604,43 13,41 27,00% 17,03 27.324,57 100344

.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 84,30 40,03 27,00% 50,84 4.285,65 100341

.5
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA    
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

M3 84,32 634,26 27,00% 805,51 67.920,62 100349

2.3

MUROS DE CONTENÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESTRUTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

Valor Total  
(R$)

Codigo SINAPIServiço Unid. Qdade
Valor Unit   

(R$)
Valor Unit. c/ 

BDI  (R$)

BDI 
considerado 

(%)

Sub total do Item

ORÇAMENTO

Local: RUA CAMPOS NOVOS, MAROMBAS - BRUNÓPOLIS/SC

Obra: EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PAVER E MUROS DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO

Agente Promotor:

Área:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

1.048,15m²

jun/23Data:

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855

www.amplasc.org.br



2

.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 218,50 22,05 27,00% 28,00 6.118,76 98557

2.4

.1
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 123,68 29,71 27,00% 37,73 4.666,66 93382

168.150,60

3

.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.048,15 2,18 27,00% 2,77 2.901,91 100576

.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 698,00 50,91 27,00% 64,66 45.129,68 94273

.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 769,27 69,58 27,00% 88,37 67.977,77 92396

.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 278,88 76,49 27,00% 97,14 27.091,04 93679

.5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).  
TRAVAMENTO INTERNO DE PASSEIOS

M2 260,00 50,91 27,00% 64,66 16.810,48 94273

159.910,89

341.754,63

Data: abr/23

Local: Florianópolis

Sinapi - SC

TOTAL

PASSEIOS

Sub total do Item

Sub total do Item

REATERRO
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