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1

.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 5 

VEZES.

M2 174,18 13,82 27,00% 17,55 3.056,22 99059

.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50x3,00m) M2 4,50 300,00 27,00% 381,00 1.714,50 SINAPI-I 4813

.3
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA
M2 12,00 1.207,92 27,00% 1.534,06 18.408,70 93584

.4 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PROVISÓRIO DE OBRA, 5,00m² UNID. 1,00 3.491,53 27,00% 4.434,24 4.434,24 43223 - DEINFRA

27.613,66

2

.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 

SEM PREVISÃO DE FÔRMA
M3 41,26 143,64 27,00% 182,42 7.526,76 96522

.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 28,96 29,62 27,00% 37,62 1.089,40 93382

8.616,16

3

.1

.1.1 ARMAÇÃO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM KG 429,12 16,35 27,00% 20,76 8.910,46 96545

.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
KG 84,42 15,53 27,00% 19,72 1.665,02 92759

ARMAÇÃO DE AÇO

ORÇAMENTO

BDI 

considerado 

(%)

Valor Total  

(R$)
Codigo SINAPI

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Sub total do Item

MOVIMENTOS DE TERRA

Sub total do Item

Serviço Unid. Qdade
Valor Unit   

(R$)

Obra:

Agente Promotor:

Área:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

174,18 m²

CONTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA

Local: RUA CÂNDIDO MARTINS - CENTRO - BRUNÓPOLIS/SC

março-23Data:

ESTRUTURA

Valor Unit. c/ 

BDI  (R$)
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.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
KG 228,96 12,75 27,00% 16,19 3.707,43 92762

.1.4
ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
KG 33,75 12,75 27,00% 16,19 546,50 92762

.1.5
ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
KG 168,12 15,53 27,00% 19,72 3.315,85 92759

.1.6
ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
KG 363,15 14,19 27,00% 18,02 6.544,44 92761

.1.7
ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
KG 13,32 12,75 27,00% 16,19 215,68 92762

.2

.2.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, REAPROVEITAMENTO 5X
M2 83,60 73,12 27,00% 92,86 7.763,51 92269

.2.2
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM, REAPROVEITAMENTO 5X
M2 172,90 53,28 27,00% 67,66 11.698,94 92270

.3

.3.1
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 12,30 671,04 27,00% 852,22 10.482,32 96558

.3.2
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 4,40 636,22 27,00% 808,00 3.555,20 103672

.3.3
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 10,40 657,05 27,00% 834,45 8.678,32 103674

67.083,67

4

.1
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 86,25 39,14 27,00% 49,71 4.287,30 98557

4.287,30

5

FÔRMAS

CONCRETO

Sub total do Item

ALVENARIA

IMPERMEABILIZAÇÕES

Sub total do Item
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.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MECÂNICO.
M2 342,50 88,96 27,00% 112,98 38.695,38 103324

.3 VERGA E CONTRA VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS M 39,00 84,77 27,00% 107,66 4.198,66 93183

.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS M 20,80 114,69 27,00% 145,66 3.029,65 93188

45.923,69

6

.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. M3 7,05 157,01 27,00% 199,40 1.405,79 96622

.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE 

LASTRO DE BRITA

M2 153,60 44,13 27,00% 56,05 8.608,53 87680

10.014,32

7

.1

.1.1
CHAPISCO TRAÇO 1:3 APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO
M2 662,50 7,90 27,00% 10,03 6.646,86 87873

.1.2
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA MÉDIA) 

PREPARO MECÂNICO
M2 662,50 37,55 27,00% 47,69 31.593,63 87531

.1.3
REBOCO EM ARGAMASSA FINA TRAÇO 1:3 (CAL/AREAIA FINA + 

10%CIMENTO
M2 662,50 29,90 27,00% 37,97 25.157,11 DEINFRA-43890 

.1.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO M2 600,00 3,01 27,00% 3,82 2.293,62 88415

.1.5 PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 600,00 21,93 27,00% 27,85 16.710,66 79464

.1.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45cm.
M2 83,20 59,01 27,00% 74,94 6.235,23 87272

.2

.2.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
M2 153,60 77,63 27,00% 98,59 15.143,44 96485

.3

.2.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM
M2 153,60 92,27 27,00% 117,18 17.999,29 87255

121.779,85

Sub total do Item

REVESTIMENTO PISO

REVESTIMENTO PAREDES

PAVIMENTAÇÃO

Sub total do Item

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO TETO

Sub total do Item
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8

.1

PORTA DE MADEIRA 90X210cm, PARA BW PNE DE ACORDO COM A 

NORMA 9050, INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, BARRA DE 

CENTRAL DE APOIO E PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 4,00 1.169,92 27,00% 1.485,80 5.943,19 90844

.2

KIT PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO 80X210cm, ESPESSURA DE 

3,50cm, INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E PINTURA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 4,00 1.080,09 27,00% 1.371,71 5.486,86 90843

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M2 1,44 938,34 27,00% 1.191,69 1.716,04 94569

.4

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M2 12,87 286,14 27,00% 363,40 4.676,93 94573

.5 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
M2 12,60 151,37 27,00% 192,24 2.422,22 100702

.6

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 

3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 

TRILHOS E ROLDANAS
M2 4,20 791,58 27,00% 1.005,31 4.222,29

SINAPI-I 37562

24.467,53

9

.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS COM 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL

M2 166,68 37,49 27,00% 47,61 7.936,02 92543

.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

M2 166,68 47,72 27,00% 60,60 10.101,54 94210

18.037,56

10

.1
PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
UNID 33,00 160,21 27,00% 203,47 6.714,40 104473

COBERTURA

Sub total do Item

ESQUADRIAS

Sub total do Item

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E INTERNET

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855 - E-mail: engenharia@amplasc.org.br
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.2
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS DE 15W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 24,00 39,91 27,00% 50,69 1.216,46 97589

.3
PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
UNID 55,00 138,42 27,00% 175,79 9.668,64 104475

.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 2,00 12,10 27,00% 15,37 30,73 93654

.5
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 4,00 13,48 27,00% 17,12 68,48 93655

.6
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 4,00 13,48 27,00% 17,12 68,48 93656

.7
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 1,00 25,26 27,00% 32,08 32,08 93659

.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 65,00 15,98 27,00% 20,29 1.319,15 91932

.9

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID 1,00 434,86 27,00% 552,27 552,27 101875

19.670,69

11

.1

.1.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 6,00 10,80 27,00% 13,72 82,30 89401

.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 25,00 12,41 27,00% 15,76 394,02 89402

.1.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
UNID 5,00 57,55 27,00% 73,09 365,44 94495

.1.4
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA E 

ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 1,00 589,02 27,00% 748,06 748,06 102622

.2

.2.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO
M 8,00 12,66 27,00% 16,08 128,63 89798

.2.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO
M 15,00 27,12 27,00% 34,44 516,64 89800

.2.3

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

UNID 2,00 20,79 27,00% 26,40 52,81 89709

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Sub total do Item

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855 - E-mail: engenharia@amplasc.org.br
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.2.4
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 70x70cm COM 

TAMPA
UNID 2,00 468,96 27,00% 595,58 1.191,16 DEINFRA - 43030

.2.5
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 

PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UNID 1,00 395,78 27,00% 502,64 502,64 98110

.2.6
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO
UNID 1,00 3.722,21 27,00% 4.727,21 4.727,21 98082

.2.7
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO
UNID 1,00 3.213,39 27,00% 4.081,01 4.081,01 98088

.2.8
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO
UNID 1,00 2.657,97 27,00% 3.375,62 3.375,62 98094

.3

.3.1

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA COM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UNID 4,00 641,82 27,00% 815,11 3.260,45 95471

.3.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA PARA PCD, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUINDO TORNEIRA METÁLICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PARA BANHEIROS PNE

UNID 4,00 361,23 27,00% 458,76 1.835,05 86903

.3.5 KIT 3 BARRAS DE APOIO PARA PCD UNID 4,00 594,58 27,00% 755,12 3.020,47 DEINFRA - 47980

.3.6
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 6MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA (1,00x1,00x2)
M2 4,00 387,00 27,00% 491,49 1.965,96 SINAPI - I 11186

26.247,43

12

.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 2,00 108,84 27,00% 138,23 276,45 101908

.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2W UNID 5,00 25,20 27,00% 32,00 160,02 97549

.3
PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA OU FACE DUPLA COM LAMPADA 

DE LED
UNID 4,00 45,00 27,00% 57,15 228,60 LOCAL

.4
KIT COM DUAS GRADES PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE DA COZINHA 

15x30cm
UNID 1,00 69,90 27,00% 88,77 88,77 LOCAL

12

.12.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 

(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 2,88 96,60 27,00% 122,68 353,32 103328

.12.2 CHAPISCO TRAÇO 1:4 APLICADO EM PAREDES M2 5,76 7,90 27,00% 10,03 57,79 87905

.12.3
EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA MÉDIA) PREPARO 

MECÂNICO
M2 5,76 37,59 27,00% 47,74 274,98 87531

.12.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO M2 5,76 3,01 27,00% 3,82 22,02 88415

SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

Sub total do Item

EQUIPAMENTOS

ABRIGO DE GÁS

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855 - E-mail: engenharia@amplasc.org.br
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.12.5 PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 5,76 21,93 27,00% 27,85 160,42 88431

.12.6 VENTILAÇÃO PERMANENTE (15x10cm) TELA QUEBRA CHAMA #5mm UNID 2,00 23,24 27,00% 29,51 59,03 LOCAL

.12.7
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 0,70 954,83 27,00% 1.212,63 848,84 91341

.12.8 LAJE DE COBERTURA PRÉ FABRICADA COM 10CM DE CAPA M2 0,70 144,76 27,00% 183,85 128,69 42642 - DEINFRA

.12.9

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 5,00 96,34 27,00% 122,35 611,76 92336

3.270,70

13

.1 LIMPEZA DE OBRA M2 174,18 8,17 27,00% 10,38 1.807,27 DEINFRA-42846

1.807,27

378.819,83

Data: mar/23

BDI %: 27,00%

Sinapi

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub total do Item

TOTAL

Sub total do Item

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855 - E-mail: engenharia@amplasc.org.br


