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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina

FIC 0,00657

Custo Unitario de Referéncia Julho/2023 Producao da equipe 1.500,00 m?
4011353 Pintura de ligacao Valores em reais (R$)
. Utilizacao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS tidad
Q Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade
E9509 de 6.000 | - 7 KW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 255,8470 74,2738 255,8470
E9558 gg%%%elde estocagem de asfalto com capacidade de 2,00000 1,00 0,00 53,8024 36,7510 107,6048
Custo horario total de equipamentos 363,4518
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 2,00000 h 21,4063 42,8126
Custo horario total de mao de obra 42,8126
Custo horario total de execucao 406,2644
Custo unitario de execucao 0,2708
Custo do FIC 0,00180
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1946 Emulsdo asfaltica - RR-1C 0,00045 t 2.366,2250 1,0648
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,2726
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade  Unidade Custo Unitaric Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade ~ Unidade DT Custo
LN RP P Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 1,34
Valor da Emulsdo Asfaltica RR-1C
Fonte: ANP - set/2023
Estado  |Larana 2,353481kg Media 2,366225  |kg
Rio Grande do Sul 2,37897]kg




