
CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina FIC 0,00657
Custo Unitário de Referência Julho/2023 Produção da equipe 1.500,00 m²
4011353

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade 

de 6.000 l - 7 kW/136 kW
1,00000 1,00 0,00 255,8470 74,2738 255,8470

E9558
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 

30.000 l
2,00000 1,00 0,00 53,8024 36,7510 107,6048

Custo horário total de equipamentos 363,4518

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 2,00000 h 21,4063 42,8126

42,8126

406,2644
0,2708

Custo do FIC 0,00180
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,00045 t 2.366,2250 1,0648

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 0,2726
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1,34

Valor da Emulsão Asfaltica  RR-1C

Fonte:  ANP - set/2023

Paraná 2,35348 kg

Rio Grande do Sul 2,37897 kg

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Estado Media 2,366225 kg

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT Custo 

Unitário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

,

Pintura de ligação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário


