

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS CNPJ: 01.613.853/0001-61 Telefone: (49) 3556-0020 Endereço: Rua Selmo Heck,, 2405 - Centro CEP: 89634-000 - Brunópolis	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 8/2023
	Processo Adm.: 46/2023 Data do Processo: 27/10/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 46/2023
b) Nr. Licitação: 8/2023 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 31/01/2024
e) Objeto da Licitação: *Contratação de Empresa especializada para execução da obra de Pavimentação Asfáltica em CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado à Quente), do Trecho da Rua Marino Longhi – acesso a comunidade Vila Aterrados e da Rua Giovani Zampieri - acesso comunidade de Galegos.*

Participante: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de Empresa especializada para execução da obra - Pavimentação Asfáltica em CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado à Quente) no Trecho da Rua Marino Longhi – acesso a comunidade Vila Aterrados em conformidade com as especificações constantes no Memorial Descritivo, Projeto Executivo, Plantas, Planilhas Orçamentárias e demais documentos que compõe o Projeto de Engenharia, parte integrante deste Edital.	1,000	SRV	392.357,84	392.357,84
2	Contratação de Empresa especializada para execução da obra - Pavimentação Asfáltica em CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado à Quente) no Trecho da Rua Giovani Zampieri – acesso a comunidade de Galegos em conformidade com as especificações constantes no Memorial Descritivo, Projeto Executivo, Plantas, Planilhas Orçamentárias e demais documentos que compõe o Projeto de Engenharia, parte integrante deste Edital.	1,000	SRV	972.047,53	972.047,53

Total do Participante: 1.364.405,37

Total Geral: 1.364.405,37

Brunópolis, 31/01/2024

Assinatura do Responsável