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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

.1
PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA METALICA (3,00x1,50m) 

PADRAO
M2 4,50 309,55R$            26,67% 392,11 1.764,50 103689

1.764,50

2

.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA

M3 258,78 6,27R$                26,67% 7,94 2.054,71 90091

.2

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 5,48 183,86R$            26,67% 232,90 1.276,29 100324

.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 199,57 16,58R$              26,67% 21,00 4.191,07 104729

Local: Rua Marino Longui - Acesso Vila Brasília - Brunópolis - SC

Data: abr/24

DRENAGEM PLUVIAL

Largura a Pavimentar com Estacionamento (m) 9,00

Sub total do Item

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Brunópolis

Obra: Pavimentação Asfaltica 

ORÇAMENTO

DADOS DE PROJETO

Serviço

30,00Distancia Media de Transporte (DMT) de Insumos (km)

Largura a Pavimentar com Pista (m) 6,00

Comprimento a Pavimentar (m) 1.431,97

Valor Total  (R$) Codigo SINAPIUnid. Qdade  Valor Unit   (R$) 
Valor Unit. c/ 

BDI  (R$)

BDI 

considerado 

(%)
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2

.1

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

UN 67,00 490,84R$            26,67% 621,75 41.657,25 92214

.2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

UN 71,00 308,60R$            26,67% 390,90 27.753,90 92221

.3 SARJETA TRAPEZOLIDAL SEM REVESTIMENTO M 2.792,94 7,61R$                26,67% 9,64 26.923,94 SICRO 2003933

103.857,16

3

.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 12.887,73 1,15R$                26,67% 1,46 18.816,09 SICRO 4011209

.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE E=20CM 

PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO/PEDRA RACHÃO - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE.

M3 2.577,55 125,17R$            26,67% 158,55 408.669,92 96399

.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM RODOVIA 

PAVIMENTADA 
TxKM 108.256,93 0,76R$                15,00% 0,87 94.183,53

.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE E=20CM 

PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE  

TRANSPORTE. 

M3 2.577,55 183,16R$            26,67% 232,01 598.016,45 96396

.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM RODOVIA 

PAVIMENTADA 
TxKM 100.524,29 0,76R$                15,00% 0,87 87.456,14

.6
IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO C/ EMULSÃO CM-30 TAXA 

de 1,2kg/m²
M2 12.887,73 6,61R$                26,67% 8,37 107.870,30 COMPOSIÇÃO 001

.7
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE 

DISTRIBUIDOR EM RODOVIA PAVIMENTADA
TxKM 463,96 1,71R$                15,00% 1,97 914,00 SICRO 5914622

.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C TAXA de 0,40l/m² (2X) M2 8.591,82 2,06R$                26,67% 2,61 22.424,65 COMPOSIÇÃO 002

.9
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE 

DISTRIBUIDOR EM RODOVIA PAVIMENTADA
TxKM 206,20 1,71R$                15,00% 1,97 406,22 SICRO 5914622

.10
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 

ESPESSURA DE 5CM EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 429,59 1.524,09R$         26,67% 1.930,56 829.351,20 95995

.11
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO 

COM CAÇAMBA TÉRMINA DE 6M³
TxKM 32.219,33 1,20R$                15,00% 1,38 44.462,67

Sub total do Item

SICRO 5914389

SICRO 5914389

SICRO 5914612

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
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2.212.571,17

4

.1 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C TAXA de 0,40l/m² (2X) M2 36,00 2,06R$                26,67% 2,61 93,96R$                  COMPOSIÇÃO 001

.2

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. 

M3 4,68 1.524,09R$         26,67% 1.930,56 9.035,02R$             95995

.3
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO 

COM CAÇAMBA TÉRMINA DE 6M³
TxKM 336,96 1,20R$                15,00% 1,38 465,00R$                SICRO 5914612

.4

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M2 36,00 22,80R$              26,67% 28,88 1.039,68R$             102509

10.633,66R$           

5

.1

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - 

VELOCIDADE PERMITIDA

UN 4,00 422,77R$            26,67% 535,52 2.142,08 SICRO 5213441

.2

PLACA DEADVERTÊNCIA EM AÇO LADO = 0,60 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - 

VELOCIDADE PERMITIDA

UN 4,00 247,22R$            26,67% 313,15 1.252,60 SICRO 5213464

.2 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA 0,4MM M2 429,59 29,99R$              26,67% 37,99 16.320,16 SICRO 5213400

19.714,84

2.348.541,33

SINAPI - SC mar/24

SICRO - SC out/23

BDI 01 15,00%

BDI 02 26,67%

Sub total do Item

SINALIZAÇÃO

LOMBADA

Sub total do Item

TOTAL

Sub total do Item
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