ANEXO |

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00/2024

EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 00/2024

ELEMENTOS

OBJETO DO ETP: Contratacdo de Empresa especializada para a execuc¢ao
de projeto de PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO NA
LOCALIDADE RURAL DE SERRARIAS, para atendimento da
comunidade de Trés Serrarias, Serrinha e residéncias proximas, no interior do
municipio de Brundpolis /SC, com fornecimento de material, equipamentos e
médo de obra, em conformidade com as especificaces constantes no
Memorial Descritivo, Projeto Executivo, Plantas, Planilhas Orgamentarias e
demais documentos que compde o Projeto de Engenharia, parte integrante
deste documento.

OBRIGATORIO
RESPONDER?

DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO,
CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A
PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

O Municipio de Brundpolis possui uma populacdo estima de 2.368 habitantes,
de acordo com o Censo de 2022. Sua area territorial € de 336 Km2. O
municipio apresenta dois nucleos urbanos, ou seja, a cidade de Brunopolis
incluido neste, uma &rea as margens da BR até a Vila Weber e, o Distrito de
Marombas. Seu territorio € cortado pela BR 470, dando acesso a cidade de
Brundpolis, Distrito de Marombas e passando pela area urbana de Vila
Weber.

A economia do municipio € baseada na exploracdo agropecuaria. Possui
importantes areas e nucleos rurais. Outrossim, possui um segmento
comercial, cooperativista, de servigos e industrial. Destacamos a presenca no
Municipio, na localidade de Fazenda Fartura, da engarrafadora de Agua
Mineral Serra Catarinense, importante industria que gera em torno de 70
postos de trabalho e engarrafa aproximadamente 110 m3 de dgua mineral por
dia. R&B Maquinas instalada no Distrito de Marombas e o sistema
Cooperativa, com importantes empresas da area instaladas em Brundpolis.

Nos ultimos anos, a administracdo municipal vem investindo valores
expressivos na construcdo da infraestrutura urbana e rural. A exemplo disso
é a construcdo de pavimentagdo de ruas e rodovias municipais em lajota
sextavada ou asfalto e, construcdo de calcadas e iluminagdo publica, entre
outros investimentos.

O Municipio e responsavel pela gestao do sistema de abastecimento de agua,
através do Departamento Municipal de Saneamento Basico - DMAESB.

SIM
Art. 18,8 1° I c/c
§ 2° Lei
14.133/2021




O fornecimento de agua é feito pela captacdo de dgua profunda, através da
exploracdo de pocos artesianos. Possui sistemas de abastecimento na cidade
de Brunopolis, Vila Weber, Marombas, Pizatto, Vila Brasilia, Galegos e
Biazoto e Ramo Verde.

Outras comunidades necessitam de atendimento através do Departamento
Municipal, tendo em vista as dificuldades da populacdo no abastecimento
domeéstico de dgua potavel.

Diante disso, 0 Municipio tem buscado recursos para ampliacdo dos sistemas
em outras comunidades, como: Aterrados, Colonia Hempel, Trés Serrarias,
Serro Alto e Rio dos Touro.

Este estudo técnico preliminar integra a fase de planejamento da contratacédo
publica e, tem por objetivo, demonstrar a real necessidade da contracdo da
obra de perfuracdo de um poco tubular profundo na localidade de Trés
Serrarias, analisar a viabilidade técnica da sua implementacdo, bem como,
instruir o arcabouco basico para a elaboracdo do Termo de Referéncia.

O projeto de captacdo de dgua subterranea por poco tubular profundo tem sido
a alternativa para solugdo do fornecimento de agua de qualidade,
principalmente para consumo humano. A estimativa do empreendimento para
Trés Serrarias serd de produzir 10,0 m3h de &gua subterrdnea de boa
qualidade, devendo o poco tubular ter um regime de operacéo estimado de 10
horas diarias, perfazendo um total de 400 horas/més, em periodo de 07 dias
por semana em 12 meses do ano.

O projeto de perfuracdo de poco tubular profundo de profundidade, no
Aquifero fraturado Serra Geral, perfurado no sistema rotopneumatico. Essa
obra tem por objetivo maior complementar o abastecimento da comunidade
citada.

Neste caso, objetiva-se a perfuragdo de um poco tubular de 150metros de
profundidade maxima de 200metros, a ser avaliada pela equipe de perfuracédo
e gestor municipal durante a execugdo do poco.

A perfuracdo que estd sendo proposta em sua execucdo sera seguida as
normas técnicas ABNT - NORMA NBR 12212 — 12244, bem como a
finalidade fim serd o abastecimento da populacdo, sendo um alimento de
utilidade publica. com uma vazdo minima em torno de 10m3/hora para atender
a demanda daquela comunidade com aproximadamente 20 familias, com
consumo aproximado de 500 lit/casa/dia, tendo um consumo estimado de
10.000 lit/dia.

O poco que esta projetado sera executado na comunidade de Trés Serrarias,
no municipio de Brundpolis SC. Bacia Hidrografica pertencente ao Rio
Marombas / Uruguai.




O poco que esta projetado sera executado na comunidade de Trés Serrarias,
no municipio de Brundpolis SC. Municipio de Brunodpolis- Linha Trés
Serrarias UTM 512408m/6972675m.

Para execucao dessa obra, o Municipio de Brunopolis utilizara recursos do
orcamento do municipio, no valor previsto de R$52.330,94 (cinquenta e dois
mil, trezentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), obtido através de
pesquisa de pre¢os junto a potenciais fornecedores.

DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO
PLANO DE CONTRATACOES ANUAL, SEMPRE QUE
ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO
COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRACAO

Municipio ndo tem como demonstrar previsdo de contratacdo, diante do fato
de que o Municipio ainda ndo possui 0 Plano de Contratacdo Anual — PCA.

NAO
Mas se nao tiver,
precisa indicar que
ainda ndo houve o
planejamento da
contratacdo anual
Art. 18,8 1° Il c/c

ST
Porém, estdo previstos em or¢camento e no plano da gestéo, a construgdo da 14§1%é,|§g|21
pavimentacao de vias publicas municipais.

REQUISITOS DA CONTRATACAO NAO
Considerando-se que o atendimento da necessidade ora apresentada Mas se nao

pressupde a execucdo de obra de Perfuracdo de Poco Tubular Profundo, na
localidade rural d Trés Serrarias, visando a implantacéo futura de um sistema
de abastecimento de &gua para essa regido, ja descrito neste documento;
Considerando que a obra deve ser executada de forma indireta por empresa
especializada, em regime de empreitada por preco global, em que se atribui a
empresa contratada vencedora da licitacdo contratar pessoal, aquisicdo do
material e equipamentos, ndo sendo possivel subcontratar os demais servigos
necessarios a execucao da obra, seguindo as especificaces do projeto basico
e executivo elaborado pela equipe técnica de Engenharia da Associacéo de
Municipios do Planalto Sul de SC — AMPLASC,;

Considerando ser imprescindivel a prévia formalizacdo de contrato
administrativo para a prestacdo de servico, entre a vencedora da licitacdo e o
Municipio de Brundpolis/SC, estabelecendo as condi¢BGes necessarias para a
execucdo da obra nos termos da lei, decretos, portarias e demais normativas
vigentes, de forma a assegurar a completa execucdo contratual e garantir o
objeto, de modo a desvincular qualquer tipo de subordinacdo entre o
Municipio Brunépolis/SC e os trabalhadores da futura Contratada;
Considerando que o0 qué se objetiva, no caso em tela, é a contratacdo de
empresa, sob regime de empreitada, para a realizacdo de toda a obra, ndo se
eximindo a contratada da responsabilidade pela selecdo, treinamento e
gerenciamento da méo de obra aplicada, inclusive quanto ao emprego das
normas de Saude e Segurancga do Trabalho, visando a prevencéo de acidentes,
dimensionada e alocada em numero e carga-horaria suficiente para o
desenvolvimento do trabalho conforme cronograma, como também, o
recolhimentos dos encargos fiscais, trabalhistas e outros, advindos da
contratacdo, o Municipio devera atentar para os procedimentos elencados
abaixo, visando diminuir riscos na contratacao:

responder, precisa
justificar — art. 18,
§2°c/c art. § 1°,
1, Lei
14.133/2021




Quanto ao Prazo de Vigéncia da Contratacéo

Para a execucdo da obra, trata-se de contrato por escopo, com prazo de
vigéncia e execugdo previamente estabelecidos, em razdo do cronograma
fisico-financeiro definido no projeto basico e executivo de 60 (sessenta) dias,
incluindo os prazos de recebimento provisério e definitivo a concluséo da
obra.

Quanto a Qualificagdo da Contratada.

A contratada para a execucao da obra deve, necessariamente, ser empresa com
experiéncia no ramo de obras de engenharia, possuindo no quadro
profissional especializado para a gestdo técnico-operacional (para a gestdo da
méo de obra exigida) e técnico-profissional, comprovadas por:

1.comprovante de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

2. comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

3. prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal
do domicilio ou sede do licitante, e regularidade fiscal perante o Municipio,
na forma do art. 193 do Cdodigo Tributario Nacional, ou outra equivalente, na
forma da lei;

4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que
demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

5. prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

6. declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal. conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002.
7. para comprovacao da boa situacdo financeira da empresa, serdo apurados
indices minimos aceitaveis;

8. apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratacéo;

9. certidBes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na
execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior ao objeto da presente licitacdo

10. indicacdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizacao do objeto da presente licitacdo, bem
como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos;

11. prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for
0 caso;

12. registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, quando for o
caso;



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii

13. declaracéo de gque o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes
e das condicGes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto da licitagcdo
e/ou visita técnica;

14. Demais exigéncias fixadas no Edital que rege todo o Processo Licitatorio.
Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto basico, toda obra
demanda, inicialmente, a participacdo de engenheiros e/ou arquitetos
habilitados para a elaboracéo dessas pecas técnicas, as quais, salvo diante de
demandas de complexidade técnica inusual, sdo elaboradas pelo proprio
Orgdo publico que esta promovendo a licitacdo, atraves do seu corpo técnico.
Ja a execucgdo da obra, propriamente dita, exigira profissionais capacitados
para 0 emprego das técnicas de construcdo civil e o adequado manejo dos
equipamentos e materiais e especificados nas pecas técnicas elaboradas, das
quais constardo indicacdes sobre os tipos mais adequados de equipamentos e
materiais a serem utilizados nos diferentes processos e etapas da construcéo,
quais os produtos sdo os mais recomendados e 0s procedimentos necessarios
para que a construcdo aconteca de forma segura, tanto para o trabalhador que
estd erguendo a obra, quanto para usuario de seu produto final.

Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execucao da
obra, a contratada deverd fornecer todos os materiais e equipamentos
previstos nos projetos basico/executivo anexos ao instrumento convocatorio,
observando a descrigdo desses e 0s critérios qualitativos e quantitativos
detalhados pela equipe técnica na planilha orcamentaria, nas memdrias de
calculos e no memorial descritivo de cada etapa do projeto. A contratada se
responsabilizara também pela gestdo dos insumos, ndo se admitindo atraso na
execucdo dos servigos por alegada auséncia de materiais.

LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANALISE
DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS, E JUSTIFICATIVA TECNICA E
ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A
CONTRATAR

A contratacdo de empresa especializada na execucao de obras e servigos de
engenharia, justifica-se pela incapacidade técnica e administrativa da
execucdo direta de obra objeto da licitacdo, pela Administracdo Municipal.

Contudo a empresa especializada, a ser contratada tera a incumbéncia
contratual de executar o objeto licitado em conformidade com o projeto e
orcamento previsto com mdo de obra, maquinas, equipamentos e insumos
préprios.

Observando contratacdes feitas anteriormente pelo municipio ou por outros
municipios, com objetos similares, constatou-se que para execucdo deste
objeto a empresa devera ter capacidade técnica na area a ser comprovada na
habilitac&o.

O Orgamento apresentado pelo Municipio tem por base a Tabela SINAP.

NAO
Mas se ndo
responder, precisa
justificar — art. 18,
§2°c/cart. § 1°,
I, Lei
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DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS
EXIGENCIAS RELACIONADAS A MANUTENCAO E A
ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO

De acordo com a solucgéo escolhida, os interessados na contratacdo do objeto
em estudo, ou seja, para execucdo de obra de Perfuracdo de um Poco
Artesiano da localidade rural de Trés Serrarias a partir de uma licitacdo na
modalidade concorréncia, deverdo apresentar acervo técnico, comprovando a
execucdo de servicos similares a deste estudo.

A empresa deverd ter a atividade econémica compativel com o objeto da
licitacdo, apresentar os profissionais com registro junto ao CREA ou CAU.

O Projeto técnico e executivo é de responsabilidade da equipe técnica da
AMPLASC, como também, a solucdo de davidas, a fiscalizacdo e o
acompanhamento das obras.

NAO
Mas se nao
responder, precisa
justificar — art. 18,
§ 2°c/c art. § 1°,
I, Lei
14.133/2021

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO,
ACOMPANHADAS DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS
DOCUMENTOS QUE LHES DAO SUPORTE, QUE CONSIDEREM
INTERDEPENDENCIAS COM OUTRAS CONTRATACOES, DE
MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA.

Os quantitativos fisicos e orcamentarios dos servicos relacionados ao Objeto
foram obtidos através do Projeto basico/executivo, analise das necessidades
da administracdo, estudo e medicGes de area fisica da intervencéo onde serdo
executados 0s servicos, como também, demais informacges disponibilizadas
pela administracdo publica de Brundpolis, as quais consideraram as diretrizes
técnicas fundamentadas na ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), Tabela SINAP, Pesquisa de Precos, com as quantidades em cada
item informados na memoria de calculo e no memorial descritivo.

SIM
Art. 18,8 1° IV
c/lc § 2° Lei
14.133/2021

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO, ACOMPANHADA
DOS PRECOS UNITARIOS REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE
CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE, QUE
PODERAO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A
ADMINISTRACAO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATE
A CONCLUSAO DA LICITACAO.

Valor total maximo previsto em projeto executivo, para a execucao da obra
de Perfuragdo de um Pogo Tubular Profundo na localidade de Trés Serrarias,
atendendo todos os itens relacionados a servicos, materiais e equipamentos é
de R$52.330,94 (cinquenta e dois mil, trezentos e trinta reais e noventa e
quatro centavos), obtido através de pesquisa de precos junto a potenciais
fornecedores.

Foi utilizada Pesquisa de Precos com potenciais fornecedores para obter o
valor unitario dos servigos, materiais e equipamentos. Os valores estdo

SIM
Art. 18,8 1° VI
c/lc § 2°, Lei
14.133/2021




listados na planilha orcamentaria, compondo valor de materiais,
equipamentos, mao de obra para desenvolvimento do projeto.

Apo6s obter o valor unitario foi somado o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas) em cada item da planilha orcamentaria, conforme a ordem de
parametros trazida pela Lei 14.133/21, somando os valores totais de cada item
que foram obtidos através da multiplicacdo do valor unitario com o BDI e a
quantidade.

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATACAO.

Ocorre que a divisdo do objeto, em itens ou lotes, ndo é uma regra absoluta,
admitindo-se 0 ndo parcelamento, quando devidamente justificado. Via de
regra, o parcelamento do objeto em parcelas menores tende a aumentar a
competitividade e, consequentemente, as chances de alcancar propostas mais
vantajosas.

Todavia, no caso concreto, qual seja, a execucdo de um trecho de
pavimentacao asfaltica, a contratacdo de uma Unica empresa para execucdo
da obra supramencionada, se apresenta técnica e economicamente mais
recomendavel, se realizada em um objeto Unico, uma vez que o parcelamento
imporia maior dispéndio aos cofres publicos com custos de instalagdo e
manutencdo de canteiros de obra, instalacdo e mobilizacdo de equipamentos,
placa de obra, e de recursos profissionais para o gerenciamento de cada
servigo. A contratacdo de uma unica empresa permitird melhor definicdo das
responsabilidades e reduzird a probabilidade de eventuais incongruéncias e
inconformidades, no curso dos servigos, assim como da imputacdo de
responsabilidades futuras.

Além disso, o parcelamento também se mostra inviavel por razdes técnico —
operacionais, uma vez que 0 servico a ser realizado € Unico, e deve obedecer,
obrigatoriamente, uma sequéncia construtiva, ou seja, existe uma precedéncia
entre as atividades previstas.

E de extrema importancia que n&o haja conflito de soluc@es técnicas e que 0
obra como um todo seja objeto de constante acompanhamento,
compartilhamento de informag0es e discussdes constantes sobre
metodologias e aspectos técnicos relacionados aos trabalhos.

Assim, caso fossem feitas licitacGes distintas, ou separagdo por lotes, o
parcelamento ndo s6 imporia maior dispéndio aos cofres publicos, como
poderia comprometer o resultado esperado, com perda de qualidade e prejuizo
a responsabilidade técnica dos servigos.

Portanto, no caso concreto, a op¢do pelo ndo parcelamento do objeto decorre
de pardmetros técnicos e econdmicos.

SIM
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CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.

O Municipio ja realizou licitagbes com o mesmo objeto, a exemplo da
perfuracdo do poco tubular profundo do Aterrados e do Serro Alto, servindo
como parametro para este processo.

NAO
Mas se nao
responder, precisa
justificar — art. 18,
§ 2°c/c art. § 1°,

1, Lei

14.133/2021
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM NAO
TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR Mas se ndo

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E
FINANCEIROS DISPONIVEIS.

Considerando que o Municipio de Brunépolis possui recursos do orgamento
municipal para a consecucdo do objeto pretendido, consideramos ser esta a
melhor solugdo de economicidade e de aproveitamento dos recursos,
realizando o processo licitatorio Unico para o objeto projetado, aproveitando
de melhor forma os recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.
Conclui-se que a obra a ser realizada trara beneficios a populacao,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes da regido
de Trés Serrarias, Serrinha e moradores proximos a outras comunidades, com
viabilidade de atendimento, proporcionando acesso a agua potavel,
oferecendo seguranca e melhores condi¢des de salde as pessoas que serdo
beneficiadas com o projeto.

responder, precisa
justificar — art. 18,
§ 2°c/c art. § 1°,
I, Lei
14.133/2021

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE
QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES OU DE
EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

Todas as providéncias visando instalacdo dos canteiros de obras no local de
construcdo do Poco Artesiano deverdo ser tomadas, na medida da
necessidade, visto que este tipo de obra ndo configura necessariamente a
construcdo de grande infraestrutura. Serdo exigidas as medidas necessarias de
protecdo ao pessoal envolvido, visto que serdo instalados no local
Equipamentos de Perfuracdo, Geradores e demais instalacdes necessarias
para a execucdo da obra. Todas essas medidas serdo de responsabilidade da
empresa a ser contratada. Em que pese a responsabilidade pela execucéo ser
desta, devera o setor de engenharia da Administracdo Publica fiscalizar o
Servico.

A Administracdo Municipal designara fiscal de contrato que fiscalizara a
execucgdo dos servigos.

NAO
Mas se néo
responder, precisa
justificar — art. 18,
§2°c/cart. § 1°,
I, Lei
14.133/2021

DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E
RESPECTIVAS  MEDIDAS  MITIGADORAS, INCLUIDOS
REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS
RECURSOS, BEM COMO LOGISTICA REVERSA PARA
DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS,
QUANDO APLICAVEL.

NAO
Mas se nédo
responder, precisa
justificar — art. 18,
8 2°c/c art. § 1°,
I, Lei
14.133/2021




Impactos ambientais sdo as alteracbes no ambiente causadas pelas acgOes
humanas. Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e
negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alterages causadas
geram risco ao ser humano ou para 0s recursos naturais encontrados no
espacgo. Por outro lado, os impactos sdo considerados positivos quando as
alteracdes resultam em melhorias ao meio ambiente. A presente contratacdo
visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverd obras
complementares visando contribuir com a diminui¢do dos riscos ambientais.

Por sua vez, a Contratada deverd adotar, no que couber, as disposi¢Ges da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010; A Contratada devera, ainda,
respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre residuos
solidos. Portanto, a obra deverd ser executado de forma a causar baixo
impacto no ecossistema, bem como executada de forma a favorecer a
economia local e priorizar o bem estar social, executando os servi¢cos de
acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, em observancia
ao direito administrativo, a legislacdo ambiental e trabalhista, e aos
regulamentos infra-legais aplicaveis ao setor da construgdo civil, assim como
as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as posturas
e boas préticas, inclusive de seguranca e medicina do trabalho e de seguranca
publica, difundidas no mercado, mantendo, ademais, sua area de trabalho
continuamente limpa e desimpedida.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA
CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A
QUE SE DESTINA.

Visto as hipoteses disponiveis no mercado, a contratacdo de empresa
executora conforme caracteristicas presentes neste estudo mostrasse a mais
adequada no presente momento, levando-se em conta 0s aspectos de
economicidade, eficacia, vantajosidade, eficiéncia e padronizacdo, bem como
praticas de mercado e disponibilidade de recursos do 6rgéo.

Sendo que esta contratacdo deve ocorrer através de uma licitacdo na
modalidade concorréncia, cujo critério de julgamento sera de menor preco
global, baseando-se na Nota Técnica IBR 001/2021 que destaca o
entendimento sobre obra comum e obra especial de engenharia previsto na
Lei n°14.133/2021.

O raciocinio para motivar a classificacdo da obra como comum ou especial é
necessario lembrar que qualquer obra de engenharia representa modificacéo
do meio natural no qual se insere. Em outras palavras, toda obra de engenharia
civil necessita de estudos técnicos na infraestrutura, estrutura e superestrutura
para avaliar os niveis de complexidade, verificar a participagdo das incertezas
da natureza na obra, e o valor da obra , também observar os materiais,
métodos construtivos, tecnologias usuais no mercado, a heterogeneidade dos
elementos construtivos da obra e quantidade de empresa aptas no mercado
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para execucdo do objeto, observados esses requisitos consegue-se classificar
se obra € comum ou especial.

Considerando a analise da obra de Perfuracdo de um Poco Tubular Profundo
na localidade rural de Trés Serrarias neste municipio de Brunopolis SC e,
considerando os requisitos que classificam o tipo do objeto a ser licitado,
classificamos como obra comum de engenharia, pois tem baixa complexidade
e a utilizacdo de materiais, métodos construtivos e tecnologias sao usuais no
mercado, sendo que existem diversas empresas aptas a se habilitarem no
certame e que estdo aptas a executar este servigo, conforme descrito em
projeto executivo, memorial de célculo e orgamento, sem a necessidade de
conhecimentos técnicos mais aprofundados.

E o estudo proposto.

Municipio de Brundpolis/SC, 01 de Agosto de 2024.
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